

QUADRO ECONOMICO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT E QUADRO ELETTRICO GENERALE
COMPLESSO EDILIZIO EX-REGINA ELENA
VIALE REGINA ELENA N°291 - 00161 ROMA

PROGETTO DEFINITIVO

	IMPORTI
A - IMPORTO PROGETTAZIONE, LAVORI E SICUREZZA	
A.1.1) importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 570.192,31
A.1.2) importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 16.333,14
SOMMANO A1 (Importo lavori e sicurezza)	€ 586.525,45
A.2.1) importo per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d'asta	€ 13.689,37
SOMMANO A2 (Progettazione)	€ 13.689,37
SOMMA A (progettazione, lavori e sicurezza)	€ 600.214,82
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1 - Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 55.000,00
B2 - Imprevisti (IVA compresa)	€ 30.000,00
B3 - Spese per autorità di vigilanza (L. 266/2005 art. 1)	€ 375,00
B4 - Spese per pubblicità (compresa IVA)	€ 7.320,00
B5 - Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo e specialistici (compresa IVA e CNPAIA se dovuta)	€ 6.546,83
SOMMA B (somme a disposizione)	€ 99.241,83
C - ACCANTONAMENTO	
C1 - Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006 (2 % su A1)	€ 11.730,51
SOMMA C (accantonamento)	€ 11.730,51
D -	
D1 - IVA al 22% (su A1)	€ 129.035,60
D2 - CNPAIA al 4% (su A2 se dovuta)	€ 547,57
D3 - IVA al 22% (su A2+D2)	€ 3.132,13
TOTALE GENERALE (A+B+C+D1+D2+D3)	€ 843.902,46