



CUP
 CIG: Z6A1F3C581
 Codice COFOG:09.4
 Obiettivo Operativo 2017:04.1
 Prot.n. 2017/00170 del 4/7/2017

UA.S.001.DUF.AED. UME

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

VISTA l'istruttoria a cura del RUP di seguito indicata:

VISTO il combinato disposto art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO della richiesta presentata da: Fisica-Guglielmo Marconi CU013

VISTA l'Ubicazione dell'intervento: CU013 - Fisica - "Guglielmo Marconi" Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento consiste in: **Fisica - Ristrutturazione lab. 162 + 163**

PRESO ATTO che **l'importo preventivato (a+b+c) è: € 45.787,39**

di cui

a) lavori, servizi o forniture: € 35.612,65

b) oneri della sicurezza: € 1.918,00

b1) manodopera:

c) somme a disposizione di cui

Iva del 22,00% su voce SICUREZZA

€ 421,96

Iva del 22,00% su voce LAVORI

€ 7.834,78

RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi:

R.U.P. : Geom. Grottesi Massimo

Progettista: Ambroselli Germano

Coord. Sicur. fase prog.: Ambroselli Germano

Direttore dei Lavori: Ambroselli Germano

Coord. Sicur. fase esec.:

Collaboratori:

TENUTO CONTO che l'intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte:

A Seguito della caduta di un controsoffitto in camera a canne, eseguite le necessarie opere di consolidamento del solaio dei laboratori e della copertura si rendono necessari i lavori di ristrutturazione dei 2 laboratori.

Il Progettista: F.to Ambroselli Germano

Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Geom. Grottesi Massimo

Il Capo Ufficio (in sua assenza il Direttore): F.to Ing. Stefano Tatarelli

VALUTATE le motivazioni dell'affidamento nel seguito rappresentate:

1. *Ragioni dell'affidamento (ex art. 36 D.Lgs. 50/16 – Linee Guida 4 Anac)*

Dati di aggiudicazione

VISTO l'oggetto dell'intervento: Fisica - Ristrutturazione lab. 162 + 163

INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: ELEKTRON IMPIANTI GENERALI CERCI WALTER Imprese individuali artigiane a seguito di indagine di mercato;

VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D'Archivio)

VISTO l'importo a base di gara: € 35.612,65

VISTO il ribasso offerto: -12,00%

VISTO il Quadro Economico:

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a): € 31.339,13

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b): € 1.918,00

Manodopera (b1):

Somma (a + b): € 33.257,13

IVA 22% (c):

22,00% € 7.316,57 € 40.573,70

Totale (a+b+b1+c): € 40.573,70

Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

VERIFICATA la copertura contabile:

acc.budget. definitivo LAV. _____ Importo IVA compresa €. _____ conto _____

acc.budget definitivo INC. _____ Importo €. _____ conto _____

Roma, li _____

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

DISPONE L'AGGIUDICAZIONE

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

Data _____