



CUP
 CIG: Z941F9110C
 Codice COFOG:09.8 100%
 Obiettivo Operativo 2017:N.O.

UA.S.001.DUF.AED. MIM

N. Istruttoria STR AGE2017/00177 del 21/07/2017

**Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 -
 AFFIDAMENTO DIRETTO**

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

VISTA l'istruttoria a cura del RUP di seguito indicata:

VISTO il combinato disposto art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO della richiesta presentata da: _____

VISTA l'Ubicazione dell'intervento: Edificio di Fisica "Fermi" (CU033)

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento consiste in: **Lavori di bonifica e smantellamento controsoffitti e impianti in essi presenti - locali piano seminterrato edificio di Fisica Nuova (CU033) .**

PRESO ATTO che l'**Importo preventivato (a+b+c) è: € 49.538,00**

di cui

a) lavori, servizi o forniture: € 38.750,00

b) oneri della sicurezza: € 1.200,00

b1) manodopera:

c) somme a disposizione di cui

Iva del 22,00% su voce: Lavori di bonifica e smantellamento controsoffitti e impianti in essi presenti - locali piano seminterrato edificio di Fisica Nuova (CU033) .

€ 8.525,00

Iva del 22,00% su voce: Oneri della Sicurezza per lavori di bonifica e smantellamento controsoffitti e impianti in essi presenti - locali piano seminterrato edificio di Fisica Nuova (CU033) .

€ 264,00

Incentivo 2% su voce: Lavori di bonifica e smantellamento controsoffitti e impianti in essi presenti - locali piano seminterrato edificio di Fisica Nuova (CU033) .

€ 799,00

RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi:

R.U.P. : Ing. Venditti Andrea

Progettista: Ing. Stefano Smith

Coord. Sicur. fase prog.: Ing. Stefano Smith

Direttore dei Lavori: Dott. Volpe Maurizio

Coord. Sicur. fase exec.: Ing. Stefano Smith

Collaboratori: P.I. Ugo Deli

TENUTO CONTO che l'intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte:

Trattasi di intervento di smantellamento e di bonifica di materiali costituenti vecchi controsoffitti e impianti di trasporto aria (canalizzazioni), necessario all'attività di riqualifica degli ambienti stessi.

L'intervento trova copertura economica sul conto A.C. 13.03.010.020.010 assegnato al budget dell'Ufficio MIM.

Allegati depositati presso l'Area Gestione Edilizia presso il RUP competente:

Eventuale indagine di mercato effettuata

Prova dell'indagine effettuata ed eventuali preventivi

Visto Ufficio AMS

Dati di aggiudicazione

VISTO l'oggetto dell'intervento: Lavori di bonifica e smantellamento controsoffitti e impianti in essi presenti - locali piano seminterrato edificio di Fisica Nuova (CU033) .

INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: IAB Società a responsabilità limitata con un unico socio a seguito di indagine di mercato;

VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D'Archivio)

VISTO l'Importo a base di gara: € 38.750,00

VISTO il ribasso offerto: -9,05%

VISTO il Quadro Economico:

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso **(a)**: € 35.243,13

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso **(b)**: € 1.200,00

Manodopera **(b1)**:

Somma **(a + b)**: € 36.443,13

IVA 22% **(c)**:

22,00% € 8.017,49 € 44.460,62

Totale (a+b+b1+c): € 44.460,62

Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

VERIFICATA la copertura contabile:

acc.budget. definitivo LAV. _____ Importo IVA compresa €. _____ conto _____

acc.budget definitivo INC. _____ Importo €. _____ conto _____

Roma, li

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

.....
DISPONE L'AGGIUDICAZIONE

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

Data 11/08/2017