



CUP
 CIG: ZBE21A3980
 Codice COFOG:09.4
 Obiettivo Operativo 2018:

UA.S.001.DUF.AGE.MAE

N. Istruttoria STR AGE2018/00001 del 10/01/2018

Determina di affidamento diretto in somma urgenza di lavori ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

- VISTO il Dlgs. 50 del 2016 modificato dal Dlgs.57/2017, "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art.163;
- VISTA la richiesta di intervento del 16/12/2017 da parte della Facoltà di Economia;
- VISTI i lavori eseguiti in somma urgenza PRESSO: RM019-Economia
- VISTO il verbale del tecnico preposto intervenuto sul posto e la relativa perizia;
- PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento è consistito in: **Messa in sicurezza e rifacimento di cornicioni deteriorati e pericolanti;**
- PRESO ATTO che l'Importo preventivato dal tecnico intervenuto e dal R.U.P. (a+b+c) è: **€ 33.350,20**
di cui
a) lavori, servizi o forniture: € 14.638,23
b) oneri della sicurezza: € 12.698,00
b1) di cui manodopera:
c) somme a disposizione di cui
- Iva del 22,00% su voce SICUREZZA**
€ 2.793,56
- Iva del 22,00% su voce LAVORI**
€ 3.220,41
- RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi:
- | | |
|---|------------------------|
| R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento: | Geom. Grottesi Massimo |
| Progettista: | Geom. Grottesi Massimo |
| Coord. Sicur. fase prog.: | Geom. Grottesi Massimo |
| Direttore dei Lavori: | Geom. Grottesi Massimo |
| Coord. Sicur. fase exec.: | |
| Collaboratori: | |
- DATO ATTO che l'intervento è consistito in: nel corso di un sopralluogo congiunto del sottoscritto con l'ing. Viscardi è stato evidenziato anche un significativo distacco di intonaco e detriti nei pressi del porticato di uscita e di sosta delle persone verso la porta di uscita posteriore lato area ABC Si rende necessario pertanto una revisione completa della facciata.
- Il Progettista: F.to Geom. Grottesi Massimo
 Il R.U.P.: F.to Geom. Grottesi Massimo
 Il Capo Ufficio titolare del budget (in sua assenza il Direttore): F.to Arch. Giuseppe Paganelli
- VALUTATE le motivazioni della somma urgenza, attestate dal RUP: Ditta immediatamente disponibile.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 F.to Geom. Grottesi Massimo

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento è: Messa in sicurezza e rifacimento di cornicioni deteriorati e pericolanti;
PRESO ATTO della Perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016 all.B;
PRESO ATTO che dall'Istruttoria compiuta dal RUP è risultata affidataria la Ditta: DV MANUTENZIONI EDILI DI DINUCA VANCI Imprese individuali artigiane»,
VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori da parte dell'Ufficio Amministrazione e Servizi – Responsabile dott.ssa Evarita D'Archivio _____
VISTO l'Importo stimato in: € 14.638,23
VISTO il ribasso offerto in sede di intervento: -12,00%
VISTO il Quadro Economico:

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso **(a)**: € 12.881,64
di cui Manodopera **(a1)**:
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso **(b)**: € 12.698,00
Sommano **(a + a1 + b)**: € 25.579,64
IVA **(c)**: 22,00% € 5.627,52 € 31.207,16 € 25.579,64

Totale (a+a1+b+c): € 31.207,16
Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

Data _____

