



CUP  
 CIG: Z522168A98  
 Codice COFOG:  
 Obiettivo Operativo 2017:N.O.

UA.S.001.DUF.AED. MIM

**N. Istruttoria STR AGE2017/00217 del 20/09/2017**

**Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO**

**IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA**

**VISTA l'istruttoria a cura del RUP di seguito indicata:**

VISTO il combinato disposto art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO della richiesta presentata da: \_\_\_\_\_

VISTA l'Ubicazione dell'intervento: CU027 - Fisiologia Umana Farmacia e Medicina

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento consiste in: **Lavori a seguito ulteriore materiale in amianto da bonificare, ad integrare il contratto AGE2017/00186 del 03/08/2017.**

PRESO ATTO che l'Importo preventivato (a+b+c) è: **€ 9.672,00**

di cui

a) lavori, servizi o forniture: **€ 7.800,00**

b) oneri della sicurezza:

b1) manodopera:

c) somme a disposizione di cui

**Iva del 22,00% su voce Lavori a seguito ulteriore materiale in amianto da bonificare, ad integrare il contratto AGE2017/00186 del 03/08/2017.**

**€ 1.716,00**

**Incentivo su voce lavori 2%.**

**€ 156,00**

RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi:

R.U.P. : Ing. Smith Stefano

Progettista:

Coord. Sicur. fase prog.:

Direttore dei Lavori: P.I. Deli Ugo

Coord. Sicur. fase esec.:

Collaboratori:

TENUTO CONTO che l'intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte:

I lavori di integrazione al primo contratto riguardanti l'aula esercitazioni della Facoltà di Fisiologia Umana CU027 Scienze Biochimiche piano seminterrato, si sono resi necessari, perchè nel corso del primo intervento sono venuti fuori ulteriori materiali in amianto da bonificare. A questo intervento supplementare aggiungiamo la bonifica di una canna fumaria in disuso nella Facoltà di Fisica Nuova CU033. Tale intervento si rende necessario in relazione ai lavori di bonifica iniziati per rendere alcuni locali tecnici in disuso utilizzabili alle attività di Info Sapienza. L'ammontare dei due interventi è pari a € 7.410,00 + IVA e trova copertura sul bilancio assegnato all'UMI per l'anno in corso.

Il Progettista: F.to P.I. Deli Ugo

Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Ing. Smith Stefano



### Dati di aggiudicazione

VISTO l'oggetto dell'intervento: Lavori a seguito ulteriore materiale in amianto da bonificare, ad integrare il contratto AGE2017/00186 del 03/08/2017.

INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: EDILAMBIENTE SRL Società a responsabilità limitata a seguito di indagine di mercato;

VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D'Archivio)

VISTO l'Importo a base di gara: € 7.800,00

VISTO il ribasso offerto: -5,00%

VISTO il Quadro Economico:

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a): € 2.185,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b):

Manodopera (b1):

Somma (a + b): € 2.185,00

IVA 22% (c):

22,00% € 1.630,20 € 9.040,20

**Totale (a+b+b1+c): € 9.040,20**

Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

---

VERIFICATA la copertura contabile:

acc.budget. definitivo LAV. \_\_\_\_\_ Importo IVA compresa €. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

acc.budget definitivo INC. \_\_\_\_\_ Importo €. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

Roma, li

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

.....  
**DISPONE L'AGGIUDICAZIONE**

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia  
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina )