



MOD. N. 2  
CUP no CUp  
CIG: ZD6204FA72  
Codice COFOG:09.4  
Obiettivo Operativo 2017:

**UA.S.001.DUF.AED.MAE**

***N.Istruttoria STR AGE2017/00230 del 16/10/2017***

**Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 (somma urgenza)  
IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA**

VISTO il D.Lgs. 50 del 2016 modificato dal D. Lgs. 57/2017, "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 163;

VISTA la richiesta di intervento da parte di AGE;

VISTI i lavori eseguiti in somma urgenza presso: CU002 - EDIFICIO CITTA' UNIVERSITARIA;

VISTO il verbale del tecnico preposto intervenuto sul posto e la relativa perizia;

DATO ATTO che oggetto dell'intervento è: **COPERTURA AULA CALASSO-IMPERMEABILIZZAZIONE;**

VISTO che l'Importo preventivato (a+b+c) è pari: **€ 22.774,96;**

**a)** lavori, servizi o forniture: € 18.333,00

**b)** oneri della sicurezza: € 335,00

**b1)** manodopera:

**c)** somme a disposizione di cui

Iva del 22,00% su voce SICUREZZA

€ 73,70

Iva del 22,00% su voce LAVORI

€ 4.033,26

RITENUTO di dover individuare gli incarichi di cui sotto che si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento:

R.U.P. : Geom. Grottesi Massimo

Progettista: Geom. Grottesi Massimo

Coord. Sicur. fase prog.: Geom. Grottesi Massimo

Direttore dei Lavori: Geom. Grottesi Massimo

Coord. Sicur. fase esec.:

Collaboratori:

DATO atto che l'intervento è consistito in:

Allagamenti in seguito al nubifragio del 10.09.2017 che ha interessato le seguenti sedi: architettura valle giulia con eliminazione del pericolo derivante dalla caduta del soffitto (vedi foto) rifacimenti di impermeabilizzazioni disostruzione discendenti , ripristino di controsoffitti crollati con nuovi in cartongesso ecc.

Il Progettista: F.to Geom. Grottesi Massimo

Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Geom. Grottesi Massimo

Il Capo Ufficio F.to Arch. Giuseppe Paganelli

*Visto dell'Ufficio AMS*



## Dati di aggiudicazione

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento è: COPERTURA AULA CALASSO;  
PRESO ATTO della Perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016;  
PRESO ATTO che dall'istruttoria compiuta dal RUP è risultata affidataria la Ditta: Soluzioni TeknoEdili ;  
VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D'Archivio)

PRESO ATTO che l'importo dell'intervento è quantificato in: **€ 18.333,00**

**che il ribasso ottenuto è pari a:** -5,00%

di cui

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso **(a):** € 17.416,35

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso **(b):** € 335,00

Sommano **(a + b):** € 17.751,35

Manodopera **(b1):**

IVA 22% **(c):** € 3.905,30

**Totale (a+b+b1+c):** **€ 21.656,65**

Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

---

VERIFICATA la copertura contabile:

acc.budget. definitivo LAV. \_\_\_\_\_ Importo IVA compresa Euro \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

acc.budget definitivo INC. \_\_\_\_\_ Importo Euro \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

Roma, li

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

DISPONE L'AGGIUDICAZIONE IN SOMMA URGENZA

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia  
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

DATA