AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPTENZA

UNIVERSITA DI ROMA

Ccup

CIG: Z7C2327D9C

Codice COFOG:09.8

Obiettivo Operativo 2018:4.1bis

UA.S.001.DUF.AGE. N. Istruttoria STR AGE2018/00060  del 12/04/2018

Determina di affidamento diretto di lavori ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTA

PRESO ATTO
RITENUTO

PRESO ATTO

IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA
il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di Area
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa I'adozione formale
definitiva di atti che impegnano I’Amministrazione verso I'esterno, mediante autonomi poteri di
spesa;
la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la quale & stato approvato il
documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
il Regolamento dell’attivita contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del
25/05/2009;
le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le
quali e stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per I'’Amministrazione, la
finanza e la contabilita di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
il Dispositivo Direttoriale n. 51 del 10/01/2018 di assegnazione del budget per I’anno in corso;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2018;
il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 36 e 95 co. 4;
le Linee Guida n. 4 dell’lANAC recanti “Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
la deliberazione dell’ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, che fissa I’entita della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;
la richiesta di intervento presentata da: Centro Linguistico di Ateneo relativa all’edificio RM021 -
Circonvallazione Tiburtina, 4;
che I'oggetto dell’intervento consiste in: Lavori di falegnameria e assistenze accessorie;
di dover conferire i seguenti incarichi:

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Zori Gianluca
Progettista: Ing. Zori Gianluca
Coord. Sicur. fase prog.: Ing. Zori Gianluca
Direttore dei Lavori: Ing. Zori Gianluca
Coord. Sicur. fase esec.:

Collaboratori: Dott. Andrea Saulino
che I'lmporto stimato dal R.U.P. (a+b+c) é: €48.437,97

di cui

a) lavori, servizi o forniture: €39.703,25

b) oneri della sicurezza:
c) manodopera:
d) somme a disposizione di cui

Ilva del 22,00% su voce Prev 3 - 10/01/2018
€ 2.699,62

Iva del 22,00% su voce Prev. 3/bis - 15/01/2018
€110,00

Ilva del 22,00% su voce Prev. 4 - 10/01/2018



€2.762,32

Iva del 22,00% su voce Prev. 131 - 27/11/2017
€ 363,00

Iva del 22,00% su voce Cons. - 29/07/2016
€ 110,00

Iva del 22,00% su voce Cons. 1 - 23/05/2017
€ 550,00

Iva del 22,00% su voce Cons. 2 - 29/12/2017
€2.139,78

TENUTO CONTO che l'intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte e che il prezzo fissato per la

negoziazione diretta risulta dichiarata congrua dal Rup: | lavori si rendono necessari per adeguare gli
spazi amministrativi destinati al Centro Linguistico d’Ateneo in termini di ridistribuzione degli ambienti
mediante spostamento di pareti vetrate gia presenti e trattamento delle superfici trasparenti con
pellicola opacizzante, complete di lavorazioni accessorie (cartongessi, staffaggi), supporti, come da
preventivo. Si rendono, inoltre, necessari i lavori di manutenzione delle bacheche e della pedana in
legno presso I'Aula Magna con smontaggio, trasporto in laboratorio, trattamento e riposizionamento
in opera, come da preventivo.Si rendono, infine, necessari i lavori di manutenzione straordinaria su
infissi e arredi presso alla Clinica Odontoiatrica, come da preventivi.Le attivita, per le loro peculiarita
artigianali, vengono affidate direttamente ad impresa di fiducia gia operante presso I’Ateneo, avendo
valutato congrui i preventivi di spesa acquisiti.

CATEGORIA LAVORI: Opere di falegnameria, Opere di ferro e lavorazioni accessorie

Il Progettista: F.to Ing. Zori Gianluca

Il R.U.P.: F.to Ing. Zori Gianluca

Il Capo Ufficio titolare del budget (in sua assenza il Direttore): F.to Dr.ssa Sabrina Luccarini

VALUTATE le motivazioni dell’affidamento;

Elenco preventivi

VISTA

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Zori Gianluca
la sintesi della perizia, redatta secondo la tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e
idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012,
n.412;

Sintesi della perizia

N.

Voce di tariffa Descrizione sommaria U.M. | Quantita P.U. Importo




Importo totale dei lavori: € 39.703,25

Incidenza oneri per la sicurezza:

Il Progettista
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Zori Gianluca
F.to Ing. Zori Gianluca
VISTI i preventivi allegati alla presente determina di affidamento;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione € quello del minor prezzo;
INDIVIDUATA  la Ditta affidataria FALEGNAMERIA ARTIGIANA STERBINI Societa a responsabilita limitata, a seguito di
indagine di mercato condotta nell’ambito degli operatori economici iscritti nell’Elenco dell’Area
Gestione Edilizia per il triennio 2017-2019 per i lavori sotto soglia comunitaria di cui all’Avviso
pubblicato con Prot. n. 83831 del 29.11.2016;

VERIFICATA I’'avvenuta rotazione dell'impresa nell’elenco degli operatori da parte dell’Ufficio Amministrativo per
I'Edilizia nella categoria lavori e per la Fascia di importo 1 (0-40.000) — Responsabile dott.ssa Evarita
D’Archivio

VISTO I'Importo, al netto di IVA, stimato sulla base dell’elenco dei prezzi, tariffa dei prezzi per opere edili,

stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale
del Lazio del 6/8/2012, n.412: € 39.703,25
VISTO il ribasso offerto: 0,00%
VISTO il nuovo Quadro Economico:
Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a): € 39.703,25
Manodopera (b):
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (c):
Sommano (a + b +c): € 39.703,25

IVA 22% (d):

22,00% €8.734,72 €48.437,97

Totale (a+ b+c +d): € 48.437,97

ACCERTATA la copertura contabile per 'importo di € 48.437,97, sul Conto
, UA.S.001.DUF.AGE

,Esercizio 2018;

(a cura di Arcofig)

Roma, li
Verifica dell’Area Contabilita, Finanza e Controllo di Gestione

VERIFICATI i requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 nelle modalita indicate nelle Linee Guida n. 4 del’ANAC
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Verifica dell’Ufficio Amministrativo per I'Edilizia

DISPONE
1. di conferire gli incarichi tecnici di cui in premessa;
2. di affidare alla ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA STERBINI Societa a responsabilita limitata, C.F. n. 06943301009 - P.
IVA 06943301009 iscritta all’Albo degli operatori economici per i lavori sotto soglia comunitaria dell’Area Gestione
Edilizia, i lavori di cui in premessa e di autorizzare la spesa a valere sui conti di bilancio dell’Area, per un importo di €
48.437,97;



3. di dare atto, ai fini del d.lgs 33/2013, della legge 190/2012 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutte le informazioni
relative all’affidamento in oggetto e al presente provvedimento sono pubblicate sul portale di Ateneo nella sezione
“Bandi di gara - Amministrazione Trasparente”.

Il presente dispositivo diverra esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria.

Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina )

Data
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