



Determina a contrarre
N. 483/2021 del 28/10/2021

OGGETTO: Affidamento della fornitura della grande attrezzatura di rilevanza scientifica di Ateneo “Microscopio a forza atomica AFM Cypher VRS” a valere sul Bando Grandi Attrezzature di Ateneo 2020 per le esigenze delle attività di ricerca del Prof. Danilo Dini. connesso con il finanziamento ATOM – Domanda Prot. 173-2017-17395 L.R. 13/2008 – Avviso Pubblico “Infrastrutture aperte per la ricerca” – Resp. Prof. Marco Rossi – CUP B86C18000620007. Chiusura procedura per mancata ricezione offerte.

Codice CIG 895246824E
Codice CUP B89C21000390001
Codice CUI F80209930587202100017

Il Responsabile Amministrativo Delegato

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e modificato con decreto rettorale n. 1549 del 15.05.2019, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del 27.05.2019;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 1220 del 11.04.2019;
- VISTA** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTO** il d.lgs. 50/2016 (Codice Contratti) e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, e 63;
- VISTO** l’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP SpA;
- VISTE** le Linee Guida dell’ANAC n. 03, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», adottate con delibera n. 1096 del 26.10.2016;
- VISTO** il d.lgs. 57/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 50/2016;
- VISTA** la circolare n. 71217 del 18.09.2017 con la quale l’Ateneo, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare del 26.07.2017, ha fornito istruzioni operative per la nomina del Responsabile Unico di Procedimento;
- VISTA** la circolare n. 12859 del 13.02.2018 con la quale l’Ateneo, in relazione alle disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 03, ha fornito informazioni e precisazioni in ordine alla nomina, ai requisiti, al ruolo ed alcuni compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- VISTA** la circolare n. 083053 del 19.10.2018 con la quale l’Ateneo, in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 2 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) che prevede, a decorrere dal 18.10.2018, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al suddetto Codice siano svolte dalle stazioni appaltanti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;



- EMERSA** pertanto la necessità di conformarsi all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per tutte le procedure previste dal Codice;
- VISTA** la circolare n. 0094664 del 22.11.2018 con la quale l'Ateneo, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 40 comma 2 del Codice, ha avviato l'utilizzo della procedura U-BUY per la gestione delle procedure di cui al Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016),
- VISTA** la circolare n. 0101040 del 18.11.2019 con la quale si comunicano le nuove soglie comunitarie in considerazione dell'emanazione da parte della Commissione Europea dei Regolamenti del 30 Ottobre 2019 n. 1827 e n. 1828, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L279 del 31.10.2019;
- VISTO** che a decorrere dal 01.01.2020 la nuova soglia comunitaria per le procedure di aggiudicazione degli appalti servizi e forniture e dei concorsi di progettazione ammonta ad € 214.000,00 + IVA;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2020 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/2020 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020 - 2022;
- VISTA** la Disposizione n. 4771/2019 prot. n. 0115468 del 30/12/2019 del Direttore Generale con il quale a decorrere dal 01.01.2020 il Dott. CLAUDIO LOMBARDI – Categoria EP - Area Amministrativa Gestionale - è assegnato ad assumere l'incarico di Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) presso il Dipartimento di Chimica;
- CONSIDERATO** il DCMP del 18.10.2020 relativo a "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" stante l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale a decorrere dall'inizio del mese di ottobre 2020;
- VISTE** le casistiche rilevate nel Dipartimento con connessa programmazione mensile delle attività da espletare in lavoro agile, anche in considerazione dei casi di fragilità riconosciuti dal CMO;
- VISTA** la domanda di finanziamento presentata entro i termini dal Prof. Danilo Dini rivolta all'acquisto di una grande attrezzatura "Microscopio a forza atomica AFM Cypher VRS";
- VISTA** la nota del 09.12.2020 con la quale l'USPP, in funzione delle attività preliminari finalizzate alla verifica dell'adeguatezza dei locali in cui sarà ubicata la strumentazione richiesta dal Prof. Danilo Dini, non ha riscontrato incompatibilità per l'installazione della strumentazione suddetta ferme alcune modifiche da apportare;
- VISTA** la mail del 21.12.2020 con la quale l'Area Supporto alla Ricerca, stante le deliberazioni della Commissione Grandi Attrezzature e i predetti accertamenti preliminari, ha comunicato l'approvazione della richiesta del Prof. Danilo Dini rinviando il trasferimento delle relative risorse a decorrere dal 2021 previa riapertura delle attività contabili;
- VISTO** che con DDA 5478/2020 l'Ateneo ha comunicato l'approvazione ed il trasferimento dei fondi per il finanziamento delle attrezzature di rilevante interesse di Ateneo a valere sul Bando Medie e Grandi Attrezzature 2020 trasferendo le relative somme in data 22.01.2021;



- VISTO** l'ordinativo di incasso n. 4420/2021 con il quale è stato incassato dal Dipartimento l'importo di € 316.712,00 per il progetto "Grande Attrezzatura Dini";
- VISTO** il CUP del progetto **B89C21000390001** rilevato da apposita procedura in data 02.02.2021;
- VISTA** la circolare n. 6264 del 28.01.2021 con la quale l'Ateneo ha attivato le procedure per l'inserimento degli acquisti superiori ad € 40.000,00 nell'ambito della Programmazione Biennale 2021/2022;
- VISTA** la richiesta n. B20/00058 del 05.02.2021 inviata dal RAD ai fini dell'inserimento della suddetta strumentazione nell'ambito della programmazione Biennale 2020/2021;
- VISTA** la mail del 15.02.2021 con la quale il Prof. Danilo Dini chiede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisto della suddetta strumentazione nella persona del Dott. Francesco MURA;
- VISTA** la circolare n. 12859 del 13.02.2018 con la quale l'Ateneo, in relazione alle disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 03, ha fornito informazioni e precisazioni in ordine alla nomina, ai requisiti, al ruolo ed alcuni compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- VISTA** la mail del 26.02.2021 con la quale il Prof. Danilo Dini ha inoltrato la relazione di unicità e infungibilità della strumentazione oggetto del finanziamento elaborata in coordinamento con il Prof. Mauro Pasquali e il Prof. Marco Rossi;
- VISTA** la nota n. 481 del 03.03.21 con la quale vengono richiesti chiarimenti in merito ai requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 03/2016;
- VISTA** la mail del 19.03.2021 con la quale l'Area Patrimonio ha comunicato l'approvazione del programma Biennale 2021/2022 da parte del Consiglio di Amministrazione con definizione dei relativi Codici CUI (**F80209930587202100017**);
- VISTA** la nota n. 687 del 29.03.21 con la quale l'Area Patrimoniale e Servizi Economici ha confermato le indicazioni contenute nella circolare 12859 del 13.02.2018;
- VISTA** la programmazione degli interventi strategici discussa in seno al Dipartimento nel corso del mese di febbraio ed approvata dai diversi responsabili scientifici;
- VISTA** la mail del RAD del 23.04.2021 con la quale viene richiesta l'approvazione del Consiglio di Dipartimento per la nomina del Responsabile di procedimento (RUP) del Dott. Giorgio CAPUANI sulla base della documentazione fornita dallo stesso ai sensi del d.lgs. 50/2016;
- VISTO** il verbale del Consiglio di Dipartimento del 10.05.2021 con il quale viene autorizzata la nomina del Dott. Giorgio CAPUANI quale RUP della procedura suddetta;
- VISTO** il decreto di nomina prot. 1059 del 12.05.2021 con il quale il RAD, tenuto conto della predetta delibera e le connesse autocertificazioni, ha nominato il Dott. Giorgio CAPUANI quale RUP della predetta procedura;
- VISTA** la mail del 13.05.2021 con la quale il Prof. Danilo Dini ha fornito l'ulteriore documentazione a corredo della pratica con particolare riferimento alla dichiarazione di unicità della piattaforma ed i relativi brevetti;



- VISTA** la nota n. 1065 del 13.05.2021 con la quale il RUP, Dott. Giorgio CAPUANI, stante la particolare complessità dell'attrezzatura oggetto della fornitura, ha richiesto la nomina del Direttore Esecutivo (DEC) nella persona del Dott. Francesco MURA anche in considerazione del curriculum vitae e della professionalità rilevata;
- VISTO** il decreto di nomina prot. 1086 del 14.05.2021 con il quale il RAD, tenuto conto della predetta richiesta del RUP e delle connesse autocertificazioni, ha nominato il Dott. Francesco MURA quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) della predetta procedura;
- VISTE** le attività avviate ed espletate nei mesi di marzo ed aprile in coerenza con la programmazione dipartimentale approvata nel corso del mese di marzo;
- VISTI** gli interventi integrativi alla predetta programmazione richiesti da parte del Direttore per carenze strutturali e qualitative del personale in servizio che hanno di fatto aggravato la capacità produttiva interna anche in considerazione delle tempistiche definite dalla Regione Lazio per i Progetti Gruppo Ricerca 2020;
- VISTE** le continue sollecitazioni pervenute dal Prof. Danilo Dini nonostante nella predetta programmazione l'avvio delle attività fosse programmato per il mese di giugno 2021;
- VISTE** alcune riflessioni emerse dal gruppo docente in relazione alla tipologia di procedura da avviare per la fornitura della suddetta strumentazione, tra cui la possibilità di procedere tramite ordine diretto di acquisto stante l'infungibilità del bene stesso;
- RITENUTO** necessario fornire allo stesso gruppo docenti chiarimenti in merito alla procedura da loro proposta anche con il supporto degli uffici centrali di ateneo;
- VISTO** il meet appositamente organizzato dal RAD e dal RUP in data 19.05.2021 nel quale il personale referente dell'Ufficio Gare di Ateneo ha confermato la necessità di procedere mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e la correttezza delle indicazioni fornite dal RUP e dal RAD;
- VISTO** che dalla suddetta riunione è emersa anche la necessità da parte del Prof. Danilo Dini di dover integrare la documentazione di unicità della strumentazione con elementi più puntuali e di connessa comparazione;
- VISTA** la nota del 25.05.2021 con la quale il RUP, in coordinamento con il Responsabile Scientifico della strumentazione e il supporto degli uffici di Ateneo, a valle della valutazione complessiva degli aspetti tecnici e scientifici della strumentazione richiesta e approvata dalla Commissione grandi attrezzature, attesta l'*unicità del prodotto* presente sul mercato e funzionale alle esigenze scientifiche del progetto di ricerca;
- VISTO** l'art. 4 del DL 126/2019 modificato dalla Legge di conversione 159/2019, entrata in vigore il 29.12.2019, in materia di "*Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca*".
- VISTO** che il suddetto art. 4 stabilisce che non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:



- a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle Convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- VISTO** pertanto che per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non vige l'obbligo di approvvigionarsi presso le Convenzioni quadro stipulate da CONSIP Spa;
- VISTO** l'art. 1, comma 583 della Legge 160/2019 che tuttavia prevede l'obbligo di verificare preliminarmente l'esistenza dei beni o servizi nell'ambito degli Accordi Quadro e dello SDAPA di Consip;
- VISTO** che come da relazione del RUP i beni richiesti non sono presenti nei suddetti strumenti di approvvigionamento della CONSIP;
- CONSIDERATO** inoltre che per i suddetti acquisti resta ferma l'applicazione dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che impone l'uso di mezzi di comunicazione elettronici per le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, ovvero sia, l'utilizzo della piattaforma telematica "U-BUY", per acquisti di importi pari o superiori ad € 5.000,00;
- CONSIDERATO** che trattasi di procedura connessa all'acquisizione di servizi e forniture sopra soglia stante i limiti indicati dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016;
- VISTO** l'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) del d.lgs. 50/2016 che stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti;
- VISTA** la nota del 25.05.2021 del RUP a supporto delle condizioni previste dal predetto art. 63 del d.lgs. 50/2020;
- TENUTO CONTO** che la Ditta OXFORD Instruments SAS è l'unico fornitore in grado di fornire la strumentazione in grado di soddisfare i requisiti previsti nella proposta di finanziamento come attestato da dichiarazione del 20.05.2021;
- VISTO** che le condizioni tecniche dell'acquisto sono state indicate in apposito *Capitolato Tecnico* redatto dal RUP in data 27.05.2021;
- VISTO** che in considerazione delle disposizioni vigenti e della tipologia di prodotto richiesto, stante anche l'ammontare del costo da sostenere e la programmazione delle attività dipartimentali, si è reso necessario avviare una procedura negoziata sopra soglia senza bando per il tramite del sistema U-BUY finalizzata al successivo affidamento diretto;
- ACCERTATA** la disponibilità sul bilancio 2021 sul CDC Grande Attrezzatura Dini;
- VISTO** che l'art. 79 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65;



- VISTA** la determina n. 245/2021 del 31.05.2021 regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 sul Portale Trasparenza – Gare & Appalti e sul Portale MIT ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e0 del d.lgs. 33/2013;
- VISTO** che in data 31.05.2021 per il tramite del Portale U-BUY il RUP ha avviato la suddetta procedura allegando tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per la presentazione dell'offerta da parte della ditta con indicazione di un termine di scadenza fissato al giorno 18.06.2021;
- VISTA** la nota del 10.06.2021, assunta agli atti con port. 1364 del 11.06.2021, con la quale la Ditta Oxford Instruments ha rilevato delle criticità su alcuni dettagli tecnici presenti nel Capitolato non pienamente coerenti con la tipologia di strumentazione richiesta;
- VISTA** la nota del 15.06.2021, assunta agli atti con prot. 1407, con la quale il RUP, Dott. Giorgio CAPUANI, attestando che trattavasi di un errore di redazione del Capitolato e di elementi secondari rispetto alle esigenze funzionali della strumentazione come attestate nella relazione di unicità del 26.05.2021 ha dichiarato l'insussistenza di una modifica sostanziale dell'appalto;
- VISTO** che alla suddetta nota risultava allegato il nuovo Capitolato Tecnico assestato sulla base delle riflessioni concordate con il Responsabile Scientifico tenuto conto delle osservazioni manifestate dalla Ditta OXFORD in data 10.06.2021;
- VISTO** l'art. 79, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che recita *“Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65”*;
- VISTO** l'art. 79, comma 3 del d.lgs. 50/2016 secondo il quale *“le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:*
- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;*
- b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara;*
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 338/2021 che ha chiarito che le modifiche marginali che non implicano variazioni di rilievo dei requisiti partecipativi e dei contenuti dell'offerta non impongono una ripubblicazione del bando o della procedura nel rispetto del termine previsto dall'art. 60 del d.lgs. 50/20216;
- VISTO** l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i principi dell'art. 79 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche alla mera introduzione di *informazioni supplementari* che sebbene non modificano, comunque integrano o rettificano la *lex specialis*, al fine di consentire agli operatori economici interessati la *presentazione adeguata* delle offerte e della documentazione richiesta;



- VISTO** che la proroga dei termini non rappresenta regola rigida ma va ponderata sulla base delle diverse esigenze istituzionali ed in coerenza con le caratteristiche tecniche e gestionali della procedura;
- TENUTO CONTO** di quanto richiesto dal RUP nella nota del 15.06.2021 circa la possibilità di lasciare inalterata la scadenza del termine del 18.06.2021;
- VISTA** la necessità di garantire sempre il buon andamento della procedura ed in particolare il principio dell'efficacia della stessa;
- VISTA** la determina n. 266/2021 del 15.06.2021 regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 sul Portale Trasparenza – Gare & Appalti e sul Portale MIT ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e0 del d.lgs. 33/2013 con la quale è stata aggiornata la procedura G00220 avviata in data 31.05.2021 per il tramite del Portale U-BUY a seguito delle rettifiche apportate al Capitolato Tecnico;
- VISTA** la nota del 28.06.2021 acquisita con Prot. 1510 del 28.06.21 con la quale il RUP, accertata la mancata presentazione dell'offerta entro il termine previsto del 18.06.2021, chiedeva la chiusura della suddetta procedura negoziata con la Ditta OXFORD INSTRUMENTS;
- VISTA** la determina n. 289/2021 del 30.06.2021 regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 sul Portale Trasparenza – Gare & Appalti e sul Portale MIT ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e0 del d.lgs. 33/2013 con la quale il RAD, stante la richiesta del RUP del 28.06.2021:
- determinava la chiusura della procedura negoziata n. G00220 del 31.05.21 avviata per il tramite del Portale U-BUY;
 - confermava il **Dott. GIORGIO CAPUANI** quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisizione della fornitura di un microscopio a forza atomica per le esigenze del Prof. Danilo DINI, in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
 - confermava il **Dott. Francesco MURA** quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) a supporto del RUP in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
 - dava mandato al RUP, stante le immutate esigenze istituzionali a supporto dell'acquisto della strumentazione sopra indicata, per la verifica, l'approfondimento e la risoluzione, seppur nel rispetto delle indicazioni normative, delle eventuali criticità riscontrate dalla Ditta nella presentazione delle offerte, al fine di procedere al riavvio della procedura negoziata nel termine di 15 giorni solari;
 - di confermare il disposto dell'art. 40 del d.lgs. 50/2016 ai fini delle comunicazioni e dello scambio di informazioni tra stazione appaltante e fornitori con connesse responsabilità del RUP, in qualità di responsabile unico del procedimento, e di altri eventuali soggetti ai sensi della Legge 190/2012 e delle ulteriori disposizioni in materia.
- VISTA** la mail inviata dal RUP alla Ditta OXFORD INSTRUMENTS, nella persona del Dott. Mike Millar in data 09.07.21 con la quale si richiedevano le motivazioni della mancata presentazione di offerta;
- VISTI** gli esiti di una riunione informale tenutasi in data 23.07.2021 per via telematica, su richiesta del proponente Prof. Danilo Dini, tra lo stesso, i co-proponenti, la responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti, Dott.ssa Così, il RAD ed il RUP, nel corso della quale si confermava, tra le altre cose, la necessità di ricevere una nota da parte della Ditta che indicasse le criticità per le quali aveva ritenuto di non partecipare alla procedura;



- VISTA** la nota del RUP - Prot. 1926 del 30.07.21 con la quale comunicava al RAD, in risposta alla determina n. 289 del 30.06.2021, l'assenza di risposte da parte della Ditta OXFORD entro i termini previsti e pertanto la carenza delle informazioni necessarie per l'avvio di una nuova procedura;
- VISTE** le sollecitazioni avanzate dal Responsabile Scientifico nel corso del mese di settembre 2021 per l'avvio di una nuova procedura nonostante l'assenza di riscontri da parte della Ditta OXFORD alla richiesta del RUP del 09.07.2021;
- VISTA** la nota del RUP - Prot. n. 23032 del 30.09.21 con la quale, in risposta alle richieste del Prof. Danilo Dini, si richiamano le condizioni indispensabili per l'avvio di una nuova procedura di gara e si ribadisce il rispetto delle procedure in conformità alla normativa vigente;
- VISTA** che in 05.10.2021, la Ditta OXFORD INSTRUMENTS, per il tramite del Dott. Millar, ha inviato una nota formale (Prot. 2359 del 06.10.21) con la quale ha evidenziato le criticità che hanno condizionato la partecipazione alla precedente procedura G00220 del 31.05.2021;
- VISTE** le comunicazioni intervenute tra il RUP ed il Dott. Millar, nel periodo 06.10.2021 – 19.10.2021, funzionali alla risoluzione delle criticità rappresentate dalla Ditta OXFORD e propedeutiche all'avvio di una nuova procedura di gara;
- VISTA** la nota del RUP del 25.10.2021 con la quale il RUP, Dott. Giorgio CAPUANI, tenuto conto della confermata struttura dei requisiti tecnici della strumentazione, delle criticità rilevate dalla Ditta OXFORD, della connessa rimodulazione della struttura amministrativa del Capitolato Speciale e dei riscontri informali acquisiti anche dagli Uffici Centrali ha richiesto l'attivazione di una nuova procedura di gara;
- VISTE** le osservazioni avanzate dal Responsabile Scientifico, Prof. Danilo Dini, in data 25.10.21 e 27.10.21;
- VISTE** che in data 28.10.2021 il RUP ha trasmesso, ad integrazione di quanto comunicato in data 25.10.2021, la versione definitiva del Capitolato Speciale con annesso Allegato A;
- RICHIAMATE** integralmente le condizioni a supporto dell'avvio della procedura di gara avviata con la determina n. 245/2021 del 31.05.2021;
- VISTE** che le condizioni tecniche dell'acquisto sono indicate in apposito Capitolato Speciale ed annesso Allegato A redatto dal RUP;
- VISTO** che in considerazione delle disposizioni vigenti e della tipologia di prodotto richiesto, stante anche l'ammontare del costo da sostenere, è necessario avviare una procedura negoziata sopra soglia senza bando per il tramite del sistema U-BUY finalizzata al successivo affidamento diretto;
- RITENUTI** i motivi, adottati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- ACCERTATA** la disponibilità sul bilancio 2021 sul CDC Grande Attrezzatura Dini;
- VISTO** che l'art. 79 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65,



DETERMINA

1. la conferma del **Dott. GIORGIO CAPUANI** quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisizione della fornitura di un microscopio a forza atomica per le esigenze del Prof. Danilo DINI, in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
2. la conferma del **Dott. Francesco MURA** quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) a supporto del RUP in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
3. di autorizzare l'avvio di una nuova procedura negoziata senza bando per il tramite del Sistema U-BUY con la Ditta OXFORD Instruments SAS nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 40 del Codice finalizzata al successivo affidamento diretto per un importo oggetto a ribasso di € 259.000,00 (duecentocinquantanovemila/00) + IVA, di cui € 295,32€ (duecentonovantacinque/32) + IVA per oneri per la sicurezza;
4. di prevedere un termine minimo di **15 giorni** solari per la presentazione delle offerte rimettendo al RUP altro eventuale termine in funzione delle specifiche esigenze ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 50/2016;
5. che le condizioni particolari di espletamento della fornitura, trasporto, installazione e collaudo sono riportate nello specifico Capitolato Speciale e nell'Allegato A;
6. di prevedere che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione per motivi di congruità economica in funzione del budget dei progetti o per altre motivazioni organizzativi ed istituzionali;
7. di prevedere che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione per carenza della documentazione relativa alla verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. 50/2016;
8. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa di € 259.000,00 + IVA sul conto di Bilancio G.A.02.03.010.010 "Attrezzature Tecnico Scientifiche" - CDC Grande Attrezzatura Dini 2020;
9. di dare mandato al RUP per tutte le attività di monitoraggio e controllo degli adempimenti connessi alla gestione del CIG per il tramite del Portale SIMOG compresa verifica degli oneri di gara da corrispondere ad ANAC;

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
CLAUDIO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93