



CUP
 CIG: 716065576F
 Codice COFOG:09.4
 Obiettivo Operativo 2017:4.1bis

UA.S.001.DUF.AED. UME

N. Istruttoria STR AGE2017/00136 del 05/05/2017

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

VISTA l'istruttoria di seguito indicata:

VISTO il combinato disposto art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO della richiesta presentata da: Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente

VISTA l'Ubicazione dell'intervento: RM031 - Facoltà di Ingegneria - Via Eudossiana

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento consiste in: **Ingegneria sezione di Metallurgia (Volta vano scala e stanza 307) messa in sicurezza (SOMMA URGENZA).**

PRESO ATTO che l'Importo preventivato (a+b+c) è: **€ 165.614,25**

di cui

a) lavori, servizi o forniture: **€ 117.889,49**

b) oneri della sicurezza: **€ 17.859,89**

b1) manodopera: **€ 5.028,48**

c) somme a disposizione di cui

Iva del 22,00% su voce SICUREZZA

€ 3.929,18

Iva del 22,00% su voce LAVORI

€ 25.935,69

RITENUTO di dover individuare i seguenti incarichi che si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento

R.U.P. : Ing. Tatarelli Stefano
 Progettista: Geom. Grottesi Massimo
 Coord. Sicur. fase prog.: Geom. Grottesi Massimo
 Direttore dei Lavori: Geom. Grottesi Massimo
 Coord. Sicur. fase exec.:
 Collaboratori:

TENUTO CONTO che l'intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte:

Il Progettista: F.to Geom. Grottesi Massimo

Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Ing. Tatarelli Stefano

Il Capo Ufficio: F.to Arch. Giuseppe Paganelli

acc.budget. provvisorio LAV. _____ Importo IVA compresa €. _____ conto _____

acc.budget provvisorio INC. _____ Importo €. _____ conto _____

Roma, li

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione _____

VERIFICATA la copertura contabile e tenuto conto delle motivazioni sotto riportate, dispone l'autorizzazione all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

Data

Visto Ufficio AMS

VALUTATE le motivazioni dell'affidamento nel seguito rappresentate:

1. *Ragioni dell'affidamento (ex art. 36 D.Lgs. 50/16 – Linee Guida 4 Anac)*
2. *Utilizzo dell'elenco fornitori (indicare come è stato individuato l'operatore economico: ordine cronologico di iscrizione, indagine di mercato – preventivi -);*
3. *Verifica requisiti dell'operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016)*

LAVORI EDILI - Salute e Sicurezza e decoro nei luoghi di Lavoro

Osservanza disposizioni relative alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 - art. 63 Testo unico Sicurezza.

L'indagine effettuata ha rilevato uno stato fessurativo che interessa le murature verticali della zona in cui è presente la scala di collegamento tra il piano primo ed il secondo, oltre la lesione principale è stato possibile rilevare uno stato fessurativo diffuso in particolare sulla volta posta a copertura della scala di collegamento interno. Sono state inoltre rilevate delle lesioni che interessano l'architrave del vano finestra del locale ufficio avente accesso dalla sala riunioni con affaccio su Via Eudossiana.

Il quadro dei dissesti descritti necessita l'effettuazione di consolidamenti al fine di arrestare il procedere dei dissesti che col tempo potrebbero compromettere la capacità portante degli elementi strutturali dell'edificio, a tal fine si è deciso di procedere in somma urgenza con i seguenti interventi:

VOLTA IN MURATURA

Consolidamento della volta in muratura previa spicconatura di tutti gli intonaci fatiscenti o in via di distacco;

Esecuzione di iniezioni di miscela legante da eseguirsi in prossimità delle lesioni rilevate;

Esecuzione di controvolta mediante applicazioni di intonaco a sabbia e cemento armato con rete elettrosaldata ancorata mediante la posa in opera di ancoraggi.

Posa in opera di catene formate da tondini di acciaio del diametro di mm. 30 complete di piastre di ripartizione posizionate come riportato dal progetto.

LOCALE UFFICIO

Consolidamento della volta in muratura mediante iniezioni armate con tondini in acciaio mm. 16 al fine di migliorare l'ammorsatura tra pareti ortogonali;

Consolidamento dell'architrave della finestra mediante posa in opera di un profilato in acciaio sez. 150x150x1.2 collegato alla muratura esistente dell'architrave mediante n. 3 chiodature armate con barre di acciaio del diametro di mm. 16.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Tatarelli Stefano

Sintesi della perizia (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/12, n. 412)

N.	Voce di tariffa	Descrizione sommaria	U.M.	Quantità	P.U.	Importo

Importo totale dei lavori: € 135.749,38

Incidenza oneri per la sicurezza: € 17.859,89

Il Progettista

F.to Geom. Grottesi Massimo

Allegati depositati presso l'Area Gestione Edilizia presso il RUP competente:

Eventuale indagine di mercato effettuata

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Tatarelli Stefano

Prova dell'indagine effettuata ed eventuali preventivi

Dati di aggiudicazione

VISTO l'oggetto dell'intervento: Ingegneria sezione di Metallurgia (Volta vano scala e stanza 307) messa in sicurezza.

INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: S.I. Magister Società a responsabilità limitata

VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D'Archivio)

VISTO l'importo a base di gara: € 117.889,49

VISTO il ribasso offerto: -8,50%

VISTO il Quadro Economico:

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a): € 103.267,82

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b): € 17.859,89

Manodopera (b1): € 5.028,48

Somma (a + b): € 126.156,19

IVA 22% (c):

22,00% € 27.754,36 € 153.910,55

Totale (a+b+b1+c): € 153.910,55

Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

VERIFICATA la copertura contabile:

acc.budget. definitivo LAV. _____ Importo IVA compresa €. _____ conto _____

acc.budget definitivo INC. _____ Importo €. _____ conto _____

Roma, li _____

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

.....
DISPONE L'AGGIUDICAZIONE

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

AVVISO ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Amministrazione Aggiudicatrice

Università di Roma Sapienza - P.zza Aldo Moro, 5 - 00185 Roma T (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002.

2. Natura, entità e caratteristiche

Ingegneria sezione di Metallurgia (Volta vano scala e stanza 307) messa in sicurezza (SOMMA URGENZA).
716065576F -

3. Importo complessivo al netto degli oneri di sicurezza e soggetta al ribasso

€ 103.267,82

4. Modalità di aggiudicazione del servizio:

Procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) tramite utilizzo dell'Elenco degli operatori economici di Sapienza con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

5. Imprese invitate

6. Numero delle offerte ricevute

7. Aggiudicataria

S.I. Magister Società a responsabilità limitata con sede in Libero Leonardi 193 - 00173 - Roma (RM)

8. Tempi di esecuzione

28/3/2017-28/6/2017

9. Provvedimento di aggiudicazione

N. Prot. AGE2017/00136 del 05/05/2017

10. Importo di aggiudicazione Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a) € 103.267,82; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b) € 17.859,89; IVA (c) € 27.754,36; per un totale complessivo di € 153.910,55

11. Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Tatarelli Stefano

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina