



UA.S.001.DUF.AED.

N.Prot. AGE2017/00161 **del** 13/06/2017
Provvedimento di avvio della procedura negoziata senza Bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 e/o dell'art. 63 – D. Lgs 50/2016

 Ubicazione
 dell'intervento:

RM049 - Palazzo Baleani

Richiedente:

Delibera di CdA n. 14/17 del 24.1.2017
 Oggetto
 dell'intervento:

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI
 ALL'ISTITUTO CONFUCIO DI PALAZZO BALEANI SITO IN CORSO**

Importo preventivato (a + b + c)

a) lavori, servizi o forniture

b) oneri della sicurezza

c) somme a disposizione **di cui:**
 - € 1.991,20
 - € 836,30
 - € 9.199,34
€ 51.850,81**€ 38.367,81****€ 1.456,16****€ 12.026,84**
Gli incarichi di cui sotto si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento

R.U.P.	Ing. Viscardi Armando	Coord. Sicur. fase exec.	
Progettista	Geom. Orsini Claudio		
Coord. Sicur. fase prog.		Collaboratori (aiuto proaettista)	
Direttore dei Lavori	Geom. Orsini Claudio		

Descrizione dell'intervento e condizioni di esecuzione

 Il Progettista
 (F.to Geom. Orsini Claudio)

 Il Responsabile Unico del Procedimento
 (F.to Ing. Viscardi Armando)

 Il Capo Ufficio
 (F.to Arch. Giuseppe Paganelli)

acc. budget provv. LAV.	_____	Importo IVA compresa €.	_____	conto
acc. budget provv. INC.	_____	Importo €.	_____	conto

Roma, li

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione _____

 Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
 (F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

[illegible]

Importo totale dei lavori

€ 39.823,97

Incidenza oneri per la sicurezza

€ 1.456,16

Il Progettista
(F.to Geom. Orsini Claudio)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.to Ing. Viscardi Armando)

Allegati	
-	• Computo metrico estimativo
-	• ----Delibera
-	• Progetto
-	• rilievo fotografico
-	• Planimetria