



MOD. N. 2
CUP
CIG: Z821E72968
Codice COFOG:09.4
Obiettivo Operativo 2017:nessun obiettivo

UA.S.001.DUF.AED.MAE

N.Istruttoria STR AGE2017/00169 del 03/07/2017

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 (somma urgenza)

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

VISTO il D.Lgs. 50 del 2016 modificato dal D. Lgs. 57/2017, "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 163;

VISTA la richiesta di intervento del 30/10/2017 da parte di AGE;

VISTI i lavori eseguiti in somma urgenza presso: RM050 - Architettura ;

VISTO il verbale del tecnico preposto intervenuto sul posto e la relativa perizia;

DATO ATTO che oggetto dell'intervento è: **NOLO PONTEGGIO PIAZZA BORGHESE;**

VISTO che l'Importo preventivato (a+b+c) è pari: **€ 34.261,67;**

a) lavori, servizi o forniture: € 0,00

b) oneri della sicurezza: € 28.083,34

b1) manodopera:

c) somme a disposizione di cui

Iva del 22,00% su voce sicurezza

€ 6.178,33

RITENUTO di dover individuare gli incarichi di cui sotto che si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento:

R.U.P. : Geom. Grottesi Massimo

Progettista: Geom. Grottesi Massimo

Coord. Sicur. fase prog.: Geom. Grottesi Massimo

Direttore dei Lavori: Geom. Grottesi Massimo

Coord. Sicur. fase esec.:

Collaboratori:

DATO atto che l'intervento è consistito in:

LAVORI EDILI - Salute e Sicurezza e decoro nei luoghi di Lavoro

Osservanza disposizioni relative alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 - art. 63 Testo unico Sicurezza.

RELAZIONE TECNICA

A seguito della scossa sismica del 30/10/2016 si è dovuto intervenire su alcuni fabbricati per la loro messa in sicurezza.

In particolare si sono dovuti effettuare i seguenti interventi:

1) Edificio di Piazza Borghese, 9: alcune porzioni di cortina risultavano parzialmente distaccate e rigonfiate. E' stato effettuato un controllo su tutti i prospetti e successivamente sono state riposizionate le porzioni di rivestimento distaccatesi in fase di battitura e controllo.

E' stato installato un ponteggio a mantovana a protezione delle possibili cadute di intonaci.

NOLO DEL PONTEGGIO A DECORRERE DALLA DATA DEL 08/05/2017 E PER 180 GIORNI - 03/11/2017

Il Progettista: F.to Geom. Grottesi Massimo

Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Geom. Grottesi Massimo

Il Capo Ufficio F.to Arch. Paganelli Giuseppe

Visto dell'Ufficio AMS

VALUTATE le motivazioni della somma urgenza, nel seguito rappresentate:

1. *Ragioni dell'affidamento in somma urgenza (ex art. 163 D.Lgs. 50/16)*
 2. *Utilizzo dell'elenco fornitori (indicare come è stato individuato: ordine cronologico di iscrizione, indagine di mercato);*
 3. *Verifica requisiti dell'operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016)*
-

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Grottesi Massimo

Sintesi della perizia (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/12, n. 412)

N.	Voce di tariffa	Descrizione sommaria	U.M.	Quantità	P.U.	Importo

Importo totale dei lavori: € 28.083,34

Incidenza oneri per la sicurezza: € 28.083,34

Il Progettista

F.to Geom. Grottesi Massimo

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Grottesi Massimo

Allegati conservati presso l'Area Gestione Edilizia – Ufficio di afferenza del RUP:

Verbale e relazione tecnica del tecnico intervenuto.

Dati di aggiudicazione

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento è: NOLO PONTEGGIO PIAZZA BORGHESE;
PRESO ATTO della Perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che dall'istruttoria compiuta dal RUP è risultata affidataria la Ditta: ARTIGIANA ROMANA
IMPIANTI di Tiberti Palmiro persona fisica;
VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D'Archivio)

PRESO ATTO che l'importo dell'intervento è quantificato in: **€ 0,00**

che il ribasso ottenuto è pari a: 0,00%

di cui

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso **(a):** € 0,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso **(b):** € 28.083,34

Sommano (a + b): € 28.083,34

Manodopera **(b1):**

IVA 22% **(c):** € 6.178,40

Totale (a+b+b1+c): **€ 34.261,74**

Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

VERIFICATA la copertura contabile:

acc.budget. definitivo LAV. _____ Importo IVA compresa Euro _____ conto _____

acc.budget definitivo INC. _____ Importo Euro _____ conto _____

Roma, li _____

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

DISPONE L'AGGIUDICAZIONE IN SOMMA URGENZA

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

DATA

12/9/2017

Provvedimento da pubblicarsi ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013

AVVISO ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Amministrazione Aggiudicatrice

Università di Roma Sapienza - P.zza Aldo Moro, 5 - 00185 Roma T (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002.

2. Natura, entità e caratteristiche

NOLO PONTEGGIO PIAZZA BORGHESE
Z821E72968 -

3. Importo complessivo al netto degli oneri di sicurezza e soggetta al ribasso

€ 0,00

4. Modalità di aggiudicazione del servizio:

Procedura di affidamento diretto in somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs 50/2016.

5. Imprese invitate

6. Numero delle offerte ricevute

7. Aggiudicataria

ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI di Tiberti Palmiro persona fisica con sede in
BARTOLOMEO BORGHESI 1 - 00185 - Roma (RM)

8. Tempi di esecuzione

08/05/2017-03/11/2017

9. Provvedimento di aggiudicazione

N. Prot. AGE2017/00169 del 03/07/2017

10. Importo di aggiudicazione Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a) € 0,00; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b) € 28.083,34; IVA (c) € 6.178,40; per un totale complessivo di € 34.261,74

11. Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Grottesi Massimo

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina