



CUP
CIG: Z422169CD5
Codice COFOG:09.8
Obiettivo Operativo 2017:

UA.S.001.DUF.AED. MAE

N. Istruttoria STR AGE2017/00275 del 18/12/2017

**Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 -
AFFIDAMENTO DIRETTO**

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

VISTA l'istruttoria a cura del RUP di seguito indicata:

VISTO il combinato disposto art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO della richiesta presentata da: _____

VISTA l'Ubicazione dell'intervento: CU013 - Fisica - "Guglielmo Marconi" Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento consiste in: **PONTEGGIO ED OPERE PROVVISORIALI PER LO SMONTAGGIO DI DUE TRAVI IN ACCIAIO PRESSO L'EDIFICIO DI FISICA G.MARCONI**

PRESO ATTO che l'**Importo preventivato (a+b+c) è: € 49.473,29**

di cui

a) lavori, servizi o forniture: **€ 39.897,82**

b) oneri della sicurezza:

b1) manodopera:

c) somme a disposizione di cui

Iva del 22,00% su voce PONTEGGIO ED OPERE PROVVISORIALI PER LO SMONTAGGIO DI DUE TRAVI IN ACCIAIO PRESSO L'EDIFICIO DI FISICA

€ 8.777,52

INCENTIVAZIONE

€ 797,95

RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi:

R.U.P. :	Ing. Tatarelli Stefano
Progettista:	
Coord. Sicur. fase prog.:	Geom. Marco Bartomioli
Direttore dei Lavori:	Ing. Stefano Tatarelli
Coord. Sicur. fase esec.:	Geom. Marco Bartomioli
Collaboratori:	

TENUTO CONTO che l'intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte:

Il Progettista: F.to Ing. Stefano Tatarelli

Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Ing. Tatarelli Stefano

Il Capo Ufficio (in sua assenza il Direttore): F.to Arch. Giuseppe Paganelli

VALUTATE le motivazioni dell'affidamento nel seguito rappresentate:

1. *Ragioni dell'affidamento (ex art. 36 D.Lgs. 50/16 – Linee Guida 4 Anac)*
 2. *Utilizzo dell'elenco fornitori (indicare come è stato individuato l'operatore economico: ordine cronologico di iscrizione, indagine di mercato – preventivi -);*
 3. *Verifica requisiti dell'operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016)*
-

Il lavoro prevede la posa in opera di un ponteggio per lo smontaggio di due travi in acciaio presso l'edificio di Fisica. Durante lo smontaggio della copertura del Corpo di collegamento dell'Edificio di Fisica, da smontare a causa dell'instabilità statica ampiamente documentata già da tempo è emersa la presenza di due travi in acciaio di notevole dimensione (circa 15 m di lunghezza per un'altezza di circa 1,5 m), le quali per essere smontate necessitano per motivi di sicurezza di essere suddivise in più parti, adagiate su un ponteggio di appoggio ed essere poi caricate su una gru e portate a terra per completarne lo smaltimento a discarica.

Le opere di sicurezza sono quelle necessarie all'allestimento del ponteggio di protezione per i soali e le coperture, e gli utenti che operano nel sottostante laboratorio oltre agli operai.

Le opere di ripristino delle cortine sono quelle necessarie a seguito dello smontaggio del ponteggio delle travi che inevitabilmente danneggeranno i rivestimenti già vetrusti della chistrina.

Nel computo sono inclusi alcuni interventi sui bocchettoni di scarico necessari a seguito della rottura degli stessi durante le ultime piogge di Novembre e della rimessa in funzione degli stessi dopo aver ripristinato la copertura del terrazzo in disuso in quanto adibita ad ambiente interno.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Tatarelli Stefano

Sintesi della perizia (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/12, n. 412)

N.	Voce di tariffa	Descrizione sommaria	U.M.	Quantità	P.U.	Importo

Importo totale dei lavori: € 39.897,82

Incidenza oneri per la sicurezza:

Il Progettista

F.to Ing. Stefano Tatarelli

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Tatarelli Stefano

Allegati depositati presso l'Area Gestione Edilizia presso il RUP competente:

Eventuale indagine di mercato effettuata

Prova dell'indagine effettuata ed eventuali preventivi

Visto Ufficio AMS

Dati di aggiudicazione

VISTO l'oggetto dell'intervento: PONTEGGIO ED OPERE PROVVISORIALI PER LO SMONTAGGIO DI DUE TRAVI IN ACCIAIO PRESSO L'EDIFICIO DI FISICA G.MARCONI

INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: SMEA srl Società a responsabilità limitata a seguito di indagine di mercato;

VERIFICATA l'avvenuta rotazione dell'impresa nell'elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D'Archivio)

VISTO l'Importo a base di gara: € 39.897,82

VISTO il ribasso offerto: -3,00%

VISTO il Quadro Economico:

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso **(a)**: € 38.700,89

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso **(b)**:

Manodopera **(b1)**:

Sommano **(a + b)**: € 38.700,89

IVA 22% **(c)**:

22,00% € 8.514,20 € 47.215,09

Totale (a+b+b1+c):

Incentivazione: *Come da Q.E. iniziale*

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

VERIFICATA la copertura contabile:

acc.budget. definitivo LAV. _____ Importo IVA compresa €. _____ conto _____

acc.budget definitivo INC. _____ Importo €. _____ conto _____

Roma, lì

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

.....
DISPONE L'AGGIUDICAZIONE

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
Dr.ssa Sabrina Luccarini

Data 03/01/2018