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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Recinzioni (SpCat 1)
1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici
S01.01.001.0 |di rete elettrosaldata (dimensioni circam 3,5 x 1,95 h) e basi in
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo
d'uso mensile o frazione
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 13,10 655,00
2 Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
s.1.01.1.06.a |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosal data.
montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
1,00
SOMMANO mq 1,00 6,35 6,35,
3 idem c.s. ...metallica elettrosaldata. nolo per ogni mese o frazione di
s.1.01.1.06.b |mese successivo a primo.
1,00 23,000 23,00
SOMMANO mq 23,00 2,30 52,90
A RIPORTARE 714,25

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza’
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 714,25
Installazioni e Servizi igienico sanitari (SpCat 2)
4 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
s.1.01.2.08.a |cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
lampada da tavolo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione.
1,00
SOMMANO addetto 1,00 135,52 135,52
5 idem c.s. ...datavolo. nolo per ogni mese successivo o frazione.
s.1.01.2.08.b 23,00
SOMMANO addetto 23,00 12,08 277,84
6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
s.1.01.2.22.a |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in operae
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura cartaigienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo. montaggio, smontaggio e
nolo per 1° mese o frazione.
2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 296,00 592,00
7 idem c.s. ...mese successivo. nolo per ogni mese successivo o frazione.
s1.01.2.22.b 2,00 23,000 46,00
SOMMANO cad 46,00 130,00 57980,00
8 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione
$01.01.002.3 |dei depositi contro le intemperie.
6 100,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 6,71 671,00
A RIPORTARE 8'370,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8370,61
Attrezzatura per il primo Soccorso (SpCat 9)
9 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per
s.1.04.4.02 |lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2
compresse oculari, 2 buste garzaidrofila sterile, 1 paio di forbici lister,
1 rotolo cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1
specchietto.
2,00
SOMMANO cad 2,00 120,00 240,00
A RIPORTARE 8610,61

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza"
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

8610,61

10
s.1.04.6.0Lf

11
s.1.04.6.02.b

Mezzi Estinguenti (SpCat 10)

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezzaamollae manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto aterra. nolo per mese o
frazione. da 12 Kg. classe 43 A 183 Bc.

SOMMANO cad

Estintore ad anidride carbonica co2 per classi di fuocoB e ¢
(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
sicurezzaamollae manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto aterra. nolo per mese o
frazione. da’5 Kg classe 89 Bc.

SOMMANO cad

10,00

10,00

24,000

24,000

240,00

240,00

240,00

240,00

2,17

13,09

520,80

3141,60

A RIPORTARE

12°273,01

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza’
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'273,01
Impianti di Cantiere (SpCat 7)
Impianto Elettrico (Cat 1)
12 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm2,, interrata alla profondita di
s1.03.1.01 |m. 0,60, compreso scavo e reinterro.
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 13,65 1"365,00
13 Collegamenti al’impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm2.
s.1.03.1.05 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 13,85 692,50
14 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 35 mmz,
s.1.03.1.09 |lunghezzafinoaml 1, compres capicorda e fissaggio.
10,00
SOMMANO cad 10,00 29,04 290,40
15 Dispersorein acciaio zincato @ 20 mm. dellalunghezza di m. 1,50, per
s1.03.1.02 |impianto di terra. dato in opera collegato allarete di terra mediante
capocorda.
10,00
SOMMANO cad 10,00 29,55 295,50
16 Controllo efficienza e sicurezzaimpianti di terra. Per impianto, ogni
s1.03.1.10 |dueanni.
1,00
SOMMANO cad 1,00 449,28 449,28
Impianto di [lluminazione (Cat 3)
17 I1luminazione fissa con lampade el ettriche posate su recinzioni o simili
s.1.01.6.20 |poste a distanza non superiore aml 6 compresalalineadi
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 13,01 650,50
18 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafonieradi
s.1.04.5.01.a |emergenza, costruitain materiale plastico autoestinguente, completa di
tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli
accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. montaggio, smontaggio
enolo per il primo mese.
1,00, 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 96,50 9°650,00
19 idem c.s. ...in opera. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo
s.1.04.5.01.b |al primo.
23,00 100,00 2°300,00
SOMMANO m 2°300,00 5,15 11°845,00
A RIPORTARE 37'511,19

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza’
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37'511,19
Impianto di aerazione (Cat 4)
20 Impianto di ventilazione dellacapacitadi m3. 500/ora, compresa
s.1.03.3.03.a |tubazione flessibile in pvc dellalunghezza di m. 20, filtro per le
polveri. montaggio e smontaggio.
5,00
SOMMANO cad 5,00 370,32 1'851,60
21 idem c.s. ...le polveri. Fornitura e nolo per un mese o frazione.
s.1.03.3.03.b 5,00 24,000 120,00
SOMMANO mese 120,00 32,64 3916,80
Impianto Parafulmine (Cat 2)
22 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le
s.1.03.1.12 |scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.
1,00
SOMMANO cad 1,00 90,69 90,69
A RIPORTARE 43'370,28,

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza’
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43'370,28,
Ponteggi (SpCat 3)
23 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di
Reg. ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima atezza di
Campania |lavoro fino a80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
2013 onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte,
P.03.10.45.d |Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacitadi carico 3200
kg
Facciata su via Palestro 1,00 500,000 500,00
SOMMANO mq 500,00 12,20 6°100,00
24 idem c.s. ...perfettaregola d'arte,
Reg. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacita di carico 3200
Campania kg
2013 Facciata su via Palestro 23,00 500,000/ 11°500,00
P.03.10.45.i _—
SOMMANO ma/30gg 11°500,00 1,86 21°390,00
25 Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 |in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3a parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed
ogni atro onere e magistero occorrente per dare I'operafinitaa
perfettaregoladarte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da
contabilizzarsi a parte, per atezze fino a20 m. Valutato am? di
proiezione prospetticadi ponteggio. Noleggio, montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e
tiroin alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
Facciata Nord Ovest 523,000 523,00
Facciata Nord-Est 230,000 230,00
Facciate Sud-Ovest, lato Chiesa Russo-Ortodossa 600,000 600,00
Facciata Nord-Ovest : facciate entro la corte interna del Bar 115,000 115,00
SOMMANO mq 1°468,00 13,05 19'157,40
26 idem c.s. ...di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese
S01.01.003.0 |successivo allafunzionalita operativa, comprendente la manutenzione
3b ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle operefinite.
Facciata Nord-Ovest 23,00 523,000/ 12°029,00
Facciata Nord-Est 23,00 230,000 57290,00
Facciate Sud-Ovest, lato Chiesa Russo-Ortodossa 23,00 600,000| 13'800,00
Facciata Nord-Ovest : facciate entro la corte interna del Bar 23,00 115,000/ 2°645,00
SOMMANO mg/mese 33'764,00 2,10 707904,40
27 Sovrapprezzo alarealizzazione di ponteggi con sistemaatelaio per
S01.01.003.0 |esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna. da20 ma30 m
4a Vedi voce n® 25[mq 1 468.00] 1°468,00
SOMMANO m? 1'468,00 1,30 1'908,40
28 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 |tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 180C
7a x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del
piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere afing
lavori.
Facciata Nord-Ovest : lungh. 22 m* prof 1,20 * n. livelli 14 14,00 22,00 1,200 369,60
FacciataNord-Est : lungh.10 m * prof 1,20 * n. livelli 14 14,00 10,00 1,200 168,00
Facciata Sud-Ovest : lungh. 26 m* prof 1,20 * n. livelli 14 14,00 26,00 1,200 436,80
A RIPORTARE 974,40 162'830,48

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza’
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 974,40 162'830,48
SOMMANO m? 974,40 5,50 57359,20
29 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 |tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 180C
7b x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del
piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo
FacciataNord-Ovest : lungh. 22 m* prof 1,20 * n. livelli 14 14,00 22,00 1,200 369,60
FacciataNord-Est : lungh.10 m* prof 1,20 * n. livelli 14 14,00 10,00 1,200 168,00
Facciata Sud-Ovest : lungh. 26 m* prof 1,20 * n. livelli 14 14,00 26,00 1,200 436,80
SOMMANO m? 974,40 0,65 633,36
30 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
S01.01.003.0 | prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di
8a botola, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del
piano di lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento,
montaggio, smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori.
Facciata Nord-Ovest: N.5 scale* 14 livelli =70 : 70 piani di lavoro
con botola 70,00 1,80 1,200 151,20
Facciata Nord-Est: N.2 scale* 14 livelli =28 : 28 piani di lavoro con
botola 28,00 1,80 1,200 60,48
Facciata Sud-Ovest : N.4 scale* 14 livelli =56 : 56 piani di lavoro con
botola 56,00 1,80 1,200 120,96
SOMMANO m? 332,64 6,56 2°182,12
31 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
S01.01.003.0 | prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di
8b botola, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del
piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo
Vedi voce n° 30 [m? 332.64] 23,00 7°650,72
SOMMANO m? 7°650,72 1,71 13'082,73
32 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 |accesso al piano, per altezze fino a2 metri. Per i primi 30 giorni o
3a frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e
ritiro dal cantiere afine lavori.
Facciata Nord-Ovest: N.5 scale* 14 livelli =70 14,00 5,000 70,00
Facciata Nord-Est: N.2 scale* 14 livelli =28 14,00 2,000 28,00
Facciata Sud-Ovest : N.4 scale* 14 livelli =56 14,00 4,000 56,00
SOMMANO cad 154,00 5,49 845,46
33 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 |accesso a piano, per altezze fino a2 metri. Per ogni mese o frazione di
3b mese SuCcessivo
23,00 154,000 3'542,00
SOMMANO cad 3542,00 0,81 2'869,02
34 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
s.1.01.3.15 |segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati a ponteggio
(almeno unalegaturaa m2 di telo).
Vedi voce n° 25 [mq 1 468.00] 17468,00
SOMMANO mqg 1°468,00 1,92 2'818,56
A RIPORTARE 190°620,93

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza’
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190°620,93
Trabatelli (SpCat 4)
35 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale
2b di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio
e smontaggio in opera
3,00
SOMMANO cad 3,00 14,34 43,02
36 idem c.s. ...m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale
S01.01.004.0 3,00 24,000 72,00
2a
SOMMANO cad 72,00 68,91 4961,52,
37 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e
3b scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera
3,00
SOMMANO cad 3,00 19,79 59,37
38 idem c.s. ...m 10,40. Nolo per un mese o frazione del solo materiale
S01.01.004.0 3,00 24,000 72,00
3a
SOMMANO cad 72,00 136,71 9843,12
A RIPORTARE 205'527,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 205'527,96
Segnaletica (SpCat 6)
39 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamierg
s.1.04.1.01.d |di alluminio 5/10, con pellicolaadesivarifrangente; costo di utilizzo
per mese o frazione. triangolare, lato 350 mm.
3 Cartelli * 24 mesi 3,00 24,000 72,00
SOMMANO cad 72,00 0,46 33,12
40 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a d. Igs. 81/08, in lamiera
s.1.04.1.02.h |di alluminio 5/10, con pellicolaadesivarifrangente; costo di utilizzo
per mese o frazione. 700 x 500 mm.
3 Cartelli * 24 mesi 3,00 24,000 72,00
SOMMANO cad 72,00 0,89 64,08
41 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a d. Igs. 81/08, in lamiera di
s.1.04.1.03.d |alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per
mese o frazione. 700 x 500 mm.
3 Cartelli * 24 mesi 3,00 24,000 72,00
SOMMANO cad 72,00 0,89 64,08
42 cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al
s.1.04.1.06.b |D.Lgs. 81/08, in lamieradi alluminio 5/10; monofacciae
fotoluminescente. costo di utilizzo per mese o frazione. 400 x 400 mm.
5 Cartelli * 24 mesi 5,00 24,000 120,00
SOMMANO cad 120,00 1,46 175,20
43 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi d d. Igs. 81/08, in
s.1.04.1.07.e. |lamieradi aluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
3 rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. monofacciale
fotoluminescente 400 x 400 mm.
3 Cartelli * 24 Mesi 3,00 24,000 72,00
SOMMANO cad 72,00 1,46 105,12
44 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
s.1.04.1.08.f |prescrizione, conformi a D.Lgs 81/08, in lamieradi alluminio 5/10,
con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 700 mm.
3 Cartelli * 24 Mesi 3,00 24,000 72,00
SOMMANO cad 72,00 0,89 64,08
45 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
s.1.04.1.09 |sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
Numero Totale dei Cartelli 20 20,00
SOMMANO cad 20,00 6,47 129,40
46 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
s.1.04.1.10.a |segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a48 mm; costo di
utilizzo del palo per mese o frazione. altezza3 m.
10,00 24,000 240,00
SOMMANO cad 240,00 0,65 156,00
A RIPORTARE 206°319,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206°319,04
47 idemc.s. ...frazione. altezza4 m.
s.1.04.1.10.b 10,00 24,000 240,00
SOMMANO cad 240,00 0,79 189,60
48 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
s.1.04.1.11.b |prezzo. posizionamento in opera e successiva rimozione.
20,00
SOMMANO cad 20,00 0,98 19,60
A RIPORTARE 206°528,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206'528,24
Altri Apprestamenti (SpCat 5)
49 Armatura provvisoria di sostegno per tuttaladuratadel cantiere di
s.1.01.6.11.a |solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a
3,60 m e sovrastante orditura costituitadamorali di abete, compreso il
montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della
segnal etica necessaria a garanzia della pubblicaincolumita degli operai
ed ogni onere e magistero. solaio in latero cemento e ferro.
350,000 350,00
SOMMANO mq 350,00 15,18 57313,00
50 idem c.s. ...e magistero. volte.
s1.01.6.11.c 350,000 350,00
SOMMANO mq 350,00 25,82 9°037,00
A RIPORTARE 220'878,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220°'878,24
Azioni di Coordinamento (SpCat 8)
51 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti in
s.1.05.12 cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, previstaal'inizio
dei lavori e di ogni nuovafase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.
Mediamente N. 2 Riunioni al mese per 24 mesi 2,00 24,000 48,00
SOMMANO pro capite 48,00 203,26 9°756,48
52 costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la
s.1.07.01.b |corretta attuazione delle prescrizioni contenute atal fine nel Psc da
parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.
operaio qudificato.
Mediamente 5 ore a mese per 24 mesi 5,00 24,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 31,18 3741,60
53 idem c.s. ...la progettazione. opearaio speciaizzato.
s1.07.01.c |Mediamente5 ore a mese per 24 mesi 5,00 24,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 33,50 4°020,00
54 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc
s.1.06.01.a |siaprevisto chelavorazioni concomitanti o interferenti non possano
essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non puo operare
in attesa del termine o della sospensione temporanea della lavorazione
interferente. 10 stesso onere puo essere riferito al tempo necessario per
spostare durante tale interferenzaiil personale o le macchinein atra
areadi lavoro. operaio comune.
Mediamente 5 ore al mese per 24 mesi 5,00 24,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 28,22 3386,40
55 idem c.s. ...di lavoro. operaio qualificato.
s1.06.01.b |Mediamente5 ore al mese per 24 mesi 5,00 24,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 31,18 3'741,60
56 idem c.s. ...di lavoro. opearaio specializzato.
s1.06.01.c |Mediamente 5 ore al mese per 24 mesi 5,00 24,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 33,50 4°020,00
A RIPORTARE 249°544,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 249'544,32
Altri Apprestamenti (SpCat 5)
57 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con coperturain
S01.01.005.1 |tavoloni in legno spess. cm 5 e sovrastante lamiera zincata con
4.a nervatura ondulata o grecata: Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.
A protezione del Ristorante a Piano Terra 1,00 100,000 100,00
SOMMANO m? 100,00 19,25 1'925,00
58 idem c.s. ...o grecata: Nolo per ogni mese o frazione di mese
S01.01.005.1 |successivo al primo
4b 23,00 100,000|  27300,00
SOMMANO m? 2°300,00 2,97 6°831,00
59 Shadacchiatura completa a cassa chiusain legname delle pareti di
S01.01.007.0 |scavo atrincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
1 montaggio, smontaggio eritiro del materiale dal cantiere afine lavori;
valutato per ogni m? di superficie di scavo protetta
A Protezione dello Scavo per |afondazione a platea per nuovo
ascensore . 35,000 35,00
A Protezione dello Scavo per lafondazione a platea per la scala esterna 25,000 25,00
SOMMANO m? 60,00 15,56 933,60
Parziale LAVORI A CORPO euro 259'233,92
TOTALE euro 259'233,92

A RIPORTARE
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IMPORTI
%‘igig:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Recinzioni 714,25
002 Installazioni e Servizi igienico sanitari 7°656,36
003 Ponteggi 147 250,65
004 Trabatelli 147907,03
005 Altri Apprestamenti 24°039,60
006 Segnaletica 1°000,28
007 Impianti di Cantiere 31°097,27
008 Azioni di Coordinamento 28666,08
009 Attrezzatura per il primo Soccorso 240,00
010 Mezzi Estinguenti 3662,40
Totale SUPER CATEGORIE euro 259233,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universitadi Roma"La Sapienza’






