SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA

CAPITOLATO SPECIALE

APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE DUE
FORESTERIE UNIVERSITARIE UBICATE IN VIA VOLTURNO 42 E IN VIA NOMENTANA
118 PRESSO VILLA MIRAFIORI - ROMA

Responsabile Unico del Procedimento:
» Marzia Siniscalchi

Data:

05/06/2018 — Capitolato Foresterie v9—pag. 1 di 19



Sommario

Articoli pag.
ART. 1 - PREMESSA ...ttt ettt ettt ettt et e et e e bt e e bt eeatesabbeeatessbaeensaesasaeensaesnsseenseesnseeensnesnses 3
ART. 2 - DEFINIZIONTI ......ccoitiiiitiiiteie ettt este ettt esiteestteesaeeesbteesteessbaeesatesbaeessaessseeenseesnsseensaeenssesnseessseenseesnses 3
ART. 3 - OGGETTO.....ciiieiiiiieieiiieteettete ettt ettt ettt b s s ebase bt ase s esasaesesese s esaseesesasesesesessesesssesessane 4
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO ....ccttieieiite ettt ettt ettt e ite st esateebaeesaaestaeensaesssaeensaesnsseensnesnses 4
ART. 5 - ALLEGATT ..ottt ettt et e e et e e ettt e e e tae e e s tseeeesssaeeeesssaeesssaaeaansseeaanssaeesnsseeeeansseeennes 5
ART. 6 - IMPORTO DELL’ APPALTO E REVISIONE .........ootiiiiiiiiiie ettt vee e evee e e eeaae e 5
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIV A... ...ttt ettt e ettt e st e e e s ta e e e eevaee s ssaeeeensseessnssaeesnssaaeesssseesanes 5
ART. 8 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO .......cociiiiiiiieiiieeeiieeeeiteeeereeeeveeessveeeeseveeeenes 6
a) DEC — Direttore del’Esecuzione del CONMrafto .............cccoeeeeeeeceeceiieieieeeeeeeeeeeeee e 6
b) CS — Coordinatore QeI SEIVIZIO ..............cocecieieeeeeieeeeeeieeeeeeeeeeeee ettt ettt aeensans 7
ART. 9 - DESCRIZIONE DELLE FORESTERIE E DEI SERVIZI .......cccccoiiiiiiiieiieeeeee e 8
ART. 10-  SISTEMA INFORMATICO ........ottiiiiiie ettt eete ettt eette e ettt e e eaeeessebaeeeeebeesenssaeesssaeeesssseeennes 8
ART.11- CONSEGNA DEILOCALL........cutttiiiieeeiieeeeiiteeecieeeestteeestteeeeveeessssaeeessseessssaeessssseeessseeennes 8
ART.12- PERSONALE ADDETTO AISERVIZL......cccoiiiiiiiieiieie ettt 9
ART. 13- SICUREZZA .....ooo oottt ettt ettt ettt stte et e e sate s bbessate s bbeesaesasbeenseesnsbeenssesnsseenseesnses 9
ART. 14 = PENALL....oooiiitieeie ettt ettt ettt e et e et e s bt e eateestaeeatessbaesnsaesssseenseesnsseenssessseensaennns 10
ART.15- RICONSEGNA DEILOCALL......cccotteitiiiiterieeiteeste et esiteesiteesevesiaeeseeesstaeessaesbseessnessssesnsnennns 12
ART.16- OBBLIGHI GENERALI ED ONERI DELL’ APPALTATORE .......cccoviiiiiiiieeieeeeeeeeiee 12
ART.17- RESPONSABILITA CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA......cooovimieeeeeeeeeeeeeeeeeen. 13
ART. 18- OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO........cccccceeeeiiieeiieeeieenne 14
ART.19-  MODALITA DIPAGAMENTO ..o 15
ART.20- TUTELARISERVATEZZA ...ttt ettt tte ettt e s aa e e s v e e snsaeeesnnsaeesnseaeans 16
ART.21- SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO.....ccootieieiee ettt ettt e s sevee e 16
ART.22 -  DISCIPLINA DELL’ APPALTO ...ttt ettt ettt e ettt e s tveeesveeesnsaaeesnnnaeesnnseaeens 17
ART.23-  RISOLUZIONE E RECESSO.......ooii ittt ettt tte e tte e s trae e svaeesssaaessnnsaeesnseeeans 17
ART.24 - SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE ETASSE .....oooitietieieeteeteete ettt 19
ART.25-  CLAUSOLA SOCIALE .....cctttiiteitete ettt ettt e sitesstaeesaeestaeesaaesbaessaaesssseenssessseenseesnes 19
ART. 260 = FORO ..ottt ettt ettt et e et e et e st eeatesabaeeatesssbeensaesssaeensaesnsseenssessseenseesnes 19

05/06/2018 — Capitolato Foresterie aggiornato al d.Igs 50 del 2016 — pag. 2 di 19



ART. 1 -

PREMESSA

L’Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” dispone di due foresterie, destinate
all’accoglienza per i propri ospiti, di cui una identificata nell'immobile di via Volturno 42, e 'altra
ubicata all’interno del compendio di Villa Mirafiori, in via Nomentana, 118.

A tal fine I'Universita intende individuare, tramite apposita procedura di gara, un soggetto
a cui affidare il servizio di supporto alla gestione delle suddette strutture, i cui contenuti sono
descritti nel presente documento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini fondamentali utilizzati nei successivi

articoli.

Ogni volta che i termini sono riportati con I'iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo
e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

Termine

Definizione

Allegati

Documenti tecnici e/o informativi allegati al Capitolato, di cui
costituiscono parte integrante.

Amministrazione

L’Universita degli Studi “La Sapienza” di Roma, che bandisce la Gara e
affida I'’Appalto.

Appalto L’appalto per il servizio di supporto alla gestione delle Foresterie,
descritto nel Capitolato.

Appaltatore L'impresa o il soggetto a cui e affidato I'Appalto, a seguito di
aggiudicazione della Gara.

Capitolato Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del
servizio affidato in Appalto, delle relative prestazioni e degli obblighi
connessi.

Contratto Il contratto stipulato fra 'Amministrazione e I’Appaltatore, a seguito di
aggiudicazione della Gara.

CS Coordinatore del Servizio, nominato dall’Appaltatore con il compito di
coordinare le attivita previste per I'Appalto e fungere da referente
operativo per 'Amministrazione e il DEC.

DEC Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dal’Amministrazione
con il compito di rappresentarla nella gestione del Contratto e verificare
la corretta esecuzione degli adempimenti da parte dell’Appaltatore.

Gara La procedura di selezione con la quale '’Amministrazione individua
I'Appaltatore e affida I'’Appalto.

Foresterie Le due strutture ubicate in via Volturno 42 e via Nomentana 118, come

descritte nel Capitolato e negli Allegati.
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Termine Definizione

Servizi Complesso delle attivita operative funzionali alla gestione delle
Foresterie, descritte nel Capitolato e negli Allegati.

Uffici Tecnici Uffici dellAmministrazione con competenze relative agli interventi
tecnici per la gestione e la manutenzione di immobili e impianti delle sedi
e strutture universitarie (nello specifico, Uffici dellArea Gestione
Edilizia).

ART. 3 - OGGETTO

Il Capitolato ha per oggetto I'Appalto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., del
servizio di supporto alla gestione delle Foresterie indicate in premessa, destinate ad ospitare
studenti borsisti, assegnisti e dottorandi, professori, ricercatori e personale tecnico
amministrativo di altri Atenei italiani e stranieri, visiting professor/scientist e altre autorita
invitate dalle strutture de “La Sapienza”, per attivita istituzionali, conferenze o seminari di
carattere nazionale o internazionale.

Si rinvia agli Allegati per:

= |a descrizione delle Foresterie suindicate, delle caratteristiche delle strutture e delle
unita di alloggio;

» |e specifiche tecniche relative alle dotazioni e agli impianti delle strutture;
* |la descrizione dei Servizi connessi con la gestione delle strutture.

Nelle more del completamento della residenza dedicata alla Scuola Superiore di Studi
Avanzati sita nel complesso immobiliare Ex Regina Elena, la Foresteria di via Volturno ospita
stabilmente gli studenti della SSAS.

Tali studenti occupano, quali assegnatari di alloggio, un totale di n. 48 posti letto (numero
che potra variare nel corso dell’appalto), distribuiti in stanze doppie e stanze singole, mentre
restano nella disponibilita del’Amministrazione per i soggiorni degli ospiti saltuari n. 12 posti
letto, ripartiti in n. 2 stanze doppie e n. 4 minialloggi.

Per quanto riguarda la Foresteria di Villa Mirafiori — via Nomentana 118, la stessa dispone
di n. 5 posti letto, di cui due doppie ed una singola.

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO

L’Appalto ha la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla consegna del servizio, sotto le
riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale, qualora ricorrano motivi di
urgenza.

In tal caso la durata decorre dalla consegna del servizio.

Il servizio di gestione per le due Foresterie deve essere attivato alle rispettive date di
consegna dei locali (v. articolo 11 relativo alla CONSEGNA DEI LOCALI).
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ART.5- ALLEGATI

Gli Allegati contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e
quantitativo, necessari per la descrizione delle Foresterie, delle unita di alloggio e dei Servizi.

Di seguito sono elencati gli Allegati, con una sintesi del loro contenuto.

= Allegato A — Descrizione e gestione delle strutture, che riporta la descrizione degli
immobili di via Volturno e di Villa Mirafiori, con relative planimetrie, delle unita di
alloggio, delle dotazioni e degli impianti, nonché delle attivita ed obblighi connessi con
la gestione delle strutture (comprende i sub allegati A1, A2, A3 e A4);

= Allegato B — Descrizione e gestione dei Servizi, che riporta la descrizione dei servizi
minimi richiesti all’Appaltatore;

= Allegato C — DUVRI, contenente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza connessi con I'esecuzione del servizio, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.
mm. e ii. (Testo Unico sulla Sicurezza);

= Allegato D — Regolamento vigente di utilizzo dell’edificio di via Volturno 42; detto
regolamento & soggetto a modifiche e/o integrazioni nel corso di durata dell’appalto
connesse all'utilizzo della struttura;

= Allegato E- Lista degli addetti attualmente impiegati presso le Foresterie, con il
relativo in quadramento contrattuale.

ART. 6 - IMPORTO DELL’APPALTO E REVISIONE

L’importo complessivo posto a base di Gara per I'Appalto & pari ad Euro 1.200.914,12 +
IVA, di cui € 914,12+ IVA & l'importo per oneri per la sicurezza da interferenze, quantificato
nel DUVRI e non soggetto a ribasso.

L’Appalto € compensato a corpo.

L’importo contrattuale, corrispettivo per I’Appaltatore, & calcolato sulla base del ribasso
offerto in sede di Gara.

L’importo contrattuale pud essere soggetto a revisione a decorrere dal secondo anno di
durata del Contratto, su richiesta documentata dell’ Appaltatore.

L’eventuale revisione viene applicata sulla base dell'Indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a seguito di apposita istruttoria da parte
del’Amministrazione.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto I'Appaltatore deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.,, una cauzione o fideiussione a favore del’Amministrazione,
nella misura percentuale stabilita dal comma 1 dello stesso art. 103 e calcolata sull'importo
contrattuale.

Detto documento deve essere prodotto dall’Appaltatore alla stipula del Contratto o alla
consegna del servizio, nel caso di esecuzione in via d’'urgenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dall’ Appaltatore in
sede di Gara.
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La garanzia deve avere decorrenza dalla data di inizio dellAppalto e validita fino alla
completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si
estendono oltre la durata dell’Appalto.

La garanzia deve esplicitamente prevedere:

= |a rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

» |la sua operativita entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dellAmministrazione;

= |a rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

» l'indicazione dell’Universita degli Studi La Sapienza di Roma quale beneficiario o
soggetto garantito.

Alla garanzia rilasciata da lIstituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari
Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di
un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da un’autentica notarile, da cui si
evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la
cauzione.

La garanzia garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e I'eventuale
risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni
ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei
confronti dell’ Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta scritta, senza
necessita di diffida o di procedimento giudiziario.

L’Appaltatore & avvertito a mezzo PEC.

Su richiesta dellAmministrazione, I'Appaltatore & tenuto a reintegrare la garanzia, nel
caso in cui '’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del Contratto.

Nel caso di mancato reintegro della garanzia definitiva da parte dell’Appaltatore
'Amministrazione pud procedere alla risoluzione del Contratto, con contestuale
incameramento della garanzia residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia & svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 € ss. mm. e ii..

L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento all’avente diritto
solo quando tra ’Amministrazione stessa e I'Appaltatore siano stati pienamente regolarizzati
e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al’ Appaltatore, ai suoi
dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali 'Appaltatore stesso debba rispondere.

ART. 8 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO

a) DEC — Direttore dell’Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell’art. 31 comma 5 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e del Decreto n. 49
del 7.3.2018, '’Amministrazione nomina un DEC che cura la gestione del rapporto operativo
con I'Appaltatore e le verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A titolo esemplificativo, il DEC provvede a:

= verificare che gli immobili siano tenuti in buono stato manutentivo e che le dotazioni e
gli impianti siano correttamente utilizzati, in conformita al Capitolato e agli Allegati,
nonché all'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di Gara;
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= verificare la qualita dei Servizi e la loro conformita al Capitolato e agli Allegati, nonché
allofferta presentata dall’Appaltatore in sede di Gara, anche avvalendosi degli
strumenti di monitoraggio proposti con la stessa offerta;

= verificare il grado di soddisfazione dell'utenza, anche avvalendosi degli strumenti di
monitoraggio proposti dall’Appaltatore con l'offerta in sede di Gara;

= rilevare eventuali ritardi, infrazioni e disservizi, anche al fine dell’applicazione delle
corrispondenti penali, da parte del RUP;

= verificare la regolarita delle fatture emesse dall’Appaltatore ed autorizzare la
liquidazione dei corrispettivi contrattuali;

= rilevare le inadempienze per le quali € prevista la risoluzione del Contratto e segnalarle
al RUP per l'avvio della procedura risolutiva.

b) CS — Coordinatore del Servizio

L’Appaltatore deve nominare, prima dell'inizio del Contratto o della consegna dell’Appalto,
un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di
coordinare tutte le attivita previste dal Capitolato.

L’Appaltatore deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle
eventuali assenze del CS.

I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta
elettronica, devono essere notificati per iscritto al’ Amministrazione 5 giorni prima della stipula
del Contratto o della consegna dell’Appalto.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di coordinatore per
conto dell’Appaltatore e di referente ufficiale per il DEC e per gli utenti delle Foresterie.

I CS é responsabile dellorganizzazione, della programmazione e dell’'esecuzione
dell’Appalto, ha funzioni di coordinamento delle Foresterie e dei Servizi e deve essere sempre
reperibile dal DEC, tramite telefono fisso o0 mobile nell’arco della giornata lavorativa.

A titolo esemplificativo, Il CS (o il suo sostituto) provvede a:

= garantire il rispetto e 'osservanza, da parte del personale dell’Appaltatore, di tutte le
prescrizioni contenute nel Capitolato, negli Allegati e nelle norme che disciplinano
I'Appalto, nonché I'attuazione di quanto proposto dall’Appaltatore in offerta in sede di
Gara;

= organizzare e coordinare tutte le attivita previste per la gestione delle Foresterie;
= coordinare il personale addetto ai Servizi;

= informare costantemente il DEC sul’andamento dell’Appalto, segnalando eventuali
anomalie e/o disfunzioni e proponendo eventuali correttivi.

Il CS rappresenta I'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui
rivolte dalle figure di controllo del’Amministrazione s’intendono date all’Appaltatore.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi
organizzativi, I'’Appaltatore pud nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o
sostituto, dandone preventiva notifica all Amministrazione e motivando la nuova nomina.

L’Amministrazione, per contro, pud ottenere in qualsiasi momento, previa motivata
richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto, senza che I'’Appaltatore possa opporre
eccezione alcuna.

In tal caso I'Appaltatore provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla
richiesta, pena la risoluzione del Contratto.
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ART. 9 - DESCRIZIONE DELLE FORESTERIE E DEI SERVIZI

Per la descrizione, le specifiche e le caratteristiche delle Foresterie e delle unita di
alloggio, nonché per la definizione dei Servizi minimi che I'Appaltatore deve garantire nella
gestione delle strutture, si rinvia agli Allegati, nello specifico a:

= Allegato A, per la descrizione delle strutture e delle attivita di gestione;
= Allegato B, per la definizione dei Servizi.

La mancanza o carenza dei Servizi minimi richiesti nello specifico Allegato, accertata in
qualsiasi momento nel corso dell’Appalto, comporta la risoluzione del Contratto.

ART. 10 - SISTEMA INFORMATICO

L’Appaltatore deve realizzare e rendere operativo, a proprio carico ed entro la data di
awvio dell’Appalto, un sistema informatico per la gestione del database degli alloggi e delle
prenotazioni, conformemente a quanto proposto in offerta in sede di Gara e nel rispetto delle
specifiche, caratteristiche e funzionalita minime indicate nell’Allegato B.

Il sistema deve essere installato, a cura e spese dell’Appaltatore, sul’hardware messo a
disposizione dal’Amministrazione presso la Foresteria di via Volturno oppure su un server,
anche remoto, di proprieta dell’Appaltatore, e deve consentire la gestione unitaria degli alloggi
e delle prenotazioni per entrambe le strutture.

Il sistema deve prevedere I'accesso via web in sola lettura al DEC, in particolare per le
funzionalita connesse con la reportistica e I'analisi dei dati, tramite password di autenticazione.

Dopo 'avvio dell’ Appalto o in qualsiasi momento, nel corso di durata del Contratto, il DEC,
qualora lo ritenga necessario, puo richiedere eventuali modifiche o integrazioni alle
funzionalita del sistema, purché non comportino modifiche della struttura progettuale delineata
dall’Appaltatore nell’'offerta in sede di Gara.

Le modifiche devono essere implementate a cura e spese dell’Appaltatore entro 15 giorni
lavorativi dalla richiesta del DEC.

I ritardo nell'implementazione delle modifiche richieste dal DEC comporta I'applicazione
di una penale (v. Articolo relativo alle PENALI).

La mancata realizzazione del sistema comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 11 -CONSEGNA DEI LOCALI

La consegna dei locali all’Appaltatore & effettuata con sopralluoghi presso le Foresterie,
da eseguire in contraddittorio fra il CS ed il DEC, che puo richiedere la presenza di un tecnico
incaricato dagli Uffici Tecnici.

Durante i sopralluoghi di consegna le parti prendono completa ed esatta visione dello
stato dei locali, degli impianti e degli arredi.

[l DEC predispone e firma appositi verbali di consegna con I'eventuale collaborazione
degli Uffici tecnici, attestanti lo stato dei locali e degli impianti al momento della consegna,
controfirmato dal CS, che, prima della controfirma, pud apporre le proprie eventuali
osservazioni.
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ART. 12 - PERSONALE ADDETTO Al SERVIZI

L’Appaltatore per I'espletamento delle attivita operative di reception e accoglienza e per
la gestione dei Servizi deve disporre di almeno cinque unita di personale, o del maggior
numero di unita offerto in sede di Gara, da utilizzare in turnazione. Inoltre, 'appaltatore dovra
disporre di un CS ed un custode presso la Foresteria di via Volturno, 42 — per il quale viene
messo a disposizione un alloggio di servizio il cui costo grava sull’Appaltatore che dovra
emettere apposita nota di credito -.

[l numero e la turnazione delle unita di personale devono comunque garantire 'esecuzione
efficiente e continuativa di tutti i Servizi.

L’Appaltatore deve impiegare personale idoneo, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere e della qualificazione e formazione
specifica indicata in offerta in sede di Gara.

Gli addetti sono obbligati durante le attivita presso le Foresterie a:

= indossare idonea ed appropriata tenuta o divisa di lavoro;

= recare esposto e ben visibile un apposito cartellino di riconoscimento, riportante la
denominazione dell’Appaltatore e le generalita del dipendente, per consentire
un’agevole identificazione da parte degli utenti delle Foresterie;

= mantenere durante lo svolgimento delle attivita un comportamento irreprensibile e
consono alla funzione svolta.

La divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese
dell’Appaltatore.

Alravvio dell’Appalto I'Appaltatore trasmette allAmministrazione I'elenco del personale
impiegato nella gestione della Foresterie, contenente i nominativi e la relativa qualificazione
professionale.

L’Appaltatore, inoltre, aggiorna costantemente 'elenco, comunicando tutte le eventuali
variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto.

All'aggiornamento e trasmissione del suddetto elenco provvede il CS con comunicazione
scritta al DEC, tramite email, entro 2 gg. lavorativi dalla variazione.

L’Appaltatore deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del
servizio non offra garanzie di igiene, moralita e civile comportamento.

Al riguardo '’Amministrazione puo ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali
comportamento ripetutamente negligente o inappropriato e/0 manifesta inidoneita allo
svolgimento delle attivita previste), accertati dal DEC anche a seguito di segnalazioni degli
utenti, 'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.

Qualora I'’Appaltatore non provveda alla sostituzione richiesta o ad eliminare i gravi motivi
che hanno dato luogo alla richiesta, '’Amministrazione pud procedere alla risoluzione del
Contratto previa diffida ad adempiere (v. Articolo 23 relativo alla RISOLUZIONE E RECESSO).

ART. 13 - SICUREZZA

Nella gestione delle Foresterie I'Appaltatore & tenuto ad osservare tutte le norme vigenti
in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel
D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. € i..

Nello specifico I’Appaltatore & obbligato a:

= fornire ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme di sicurezza in
argomento;
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= formare e informare il proprio personale addetto in materia di sicurezza ed igiene,
prevenzione degli infortuni e pronto soccorso;

= dotare il personale addetto, a proprie cura e spese, di indumenti appositi e di eventuali
mezzi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza ed igiene, in relazione alle
attivita svolte;

= garantire per 'esecuzione delle attivita operative presso le Foresterie (in particolare per
le attivita di pulizia e igienizzazione) I'uso di attrezzature conformi alla normativa
vigente in materia di sicurezza delle macchine e fornite di certificazione CE e marcatura
CE.

L’Appaltatore € direttamente responsabile dei danni agli impianti o ai locali delle Foresterie
o alle persone derivanti da inosservanza delle norme di sicurezza.

Per i rischi e gli adempimenti relativi alle interferenze fra le attivita del’Amministrazione o
di altri soggetti che operano presso le Foresterie e quelle dell’ Appaltatore, si rimanda al DUVRI
(v. Allegati), nel quale sono stimati i relativi oneri per la sicurezza, che pud essere aggiornato
nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

La conformita alle norme di sicurezza e alle disposizione contenute nel DUVRI pud essere
oggetto di verifiche da parte dei competenti uffici del’ Amministrazione, in qualsiasi momento
nel corso dell’Appalto.

ART. 14 - PENALI

Per eventuali ritardi, irregolarita o inadempienze nell’esecuzione dei Servizi,
I’Amministrazione applica nei confronti dell’Appaltatore, su iniziativa del DEC, le penali di
seguito indicate:

a) Euro 1.000,00 in caso di mancato avvio dei Servizi presso le Foresterie alla decorrenza
prevista (dalla rispettiva data di consegna dei locali); penale applicata per ogni giorno
solare di ritardo, fino ad un massimo di 7 gg. solari; oltre i 7 gg. solari ’Amministrazione
puo procedere alla risoluzione del Contratto;

b) Euro 500,00 in caso di interruzione dei Servizi per cause imputabili al’Appaltatore; penale
applicata per ciascuna infrazione e fino ad un massimo di due infrazioni rilevate nel
corso di durata dellAppalto; alla terza infrazione I'’Amministrazione pud procedere alla
risoluzione del Contratto;

c) Euro 250,00 in caso di ritardo rispetto al termine previsto per 'implementazione delle
modifiche al sistema informatico richieste dal DEC; penale applicata per ogni giorno
lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 10 gg. lavorativi; oltre i 10 gg. lavorativi
I’Amministrazione puo procedere alla risoluzione del Contratto;

d) Euro 250,00 in caso di infrazioni agli obblighi previsti per il personale addetto alle attivita
operative all'interno delle Foresterie (quali: mancanza della divisa, mancata esposizione
del cartellino di riconoscimento, ecc..), penale applicata per ogni infrazione, per un
massimo di tre infrazioni rilevate nel corso di durata dell’Appalto; alla quarta infrazione
I’Amministrazione pud procedere alla risoluzione del Contratto;

e) Euro 250,00 in caso di ritardo rispetto al termine previsto per la comunicazione dell’elenco
del personale impiegato nella gestione della Foresterie e dei relativi aggiornamenti; penale
applicata per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 10 gg. lavorativi;
oltre i 10 giorni lavorativi ’Amministrazione pu® procedere alla risoluzione del Contratto;
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f) Euro 250,00 in caso di mancato o irregolare espletamento del servizio di pulizia periodica
secondo la frequenza prevista dal capitolato ed offerta in sede di gara; penale applicata
per ogni infrazione, per un massimo di tre infrazioni rilevate nel corso di durata
dell’Appalto; alla quarta infrazione I’Amministrazione pud procedere alla risoluzione del
Contratto;

g) Euro 250,00 in caso di ritardo rispetto al termine previsto per I'esecuzione dei lavori di
ripristino per danni imputabili direttamente o indirettamente all’Appaltatore, riscontrati nel
corso delle verifiche del’ Amministrazione (v. Allegati); penale applicata per ogni infrazione,
per un massimo di tre infrazioni rilevate nel corso di durata dell’Appalto; alla quarta
infrazione I’Amministrazione pud procedere alla risoluzione del Contratto.

Le suddette infrazioni sono accertate dal DEC, anche a seguito di segnalazioni degli utenti
delle Foresterie, o con controlli a campione.

I RUP pud procedere all’applicazione diretta e senza preventiva diffida delle suddette
penali, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite
email.

Inoltre, nel caso riscontri irregolarita o disfunzioni non esplicitamente previste fra quelle
sopra elencate, ma tali da inficiare I'efficienza dei Servizi e/o il buon andamento dell’Appalto,
oppure a seguito di specifici reclami scritti da parte degli utenti, il DEC puo richiedere al CS,
con diffida ad adempiere inviata tramite email, 'adozione degli opportuni correttivi entro un
termine congruo, purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la
normativa vigente.

Decorso il suddetto termine senza che il CS abbia provveduto, il DEC puo applicare nei
confronti dell’Appaltatore la penale di Euro 500,00 per ogni ulteriore giorno solare di ritardo
nell’adempimento, fino ad un massimo di 10 gg. solari, oltre i quali ’Amministrazione ha facolta
di risolvere il Contratto.

Le somme dovute per eventuali penalita dovranno essere decurtate dagli importi delle
fatture relative ai corrispettivi contrattuali.

A fronte della mancata ricezione delle fatture cosi decurtate da parte dell’Appaltatore,
I’Amministrazione puo rivalersi sulla garanzia definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS,
senza necessita di preventiva diffida.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dall’Appaltatore entro e non oltre il
termine di 10 (dieci) giorni solari, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta
riduzione.

[l mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, &€ causa di risoluzione del
Contratto.

L’applicazione delle penali non esonera I'’Appaltatore dal’adempimento degli obblighi che
hanno dato luogo alla sanzione, né esclude il diritto del’Amministrazione a pretendere
dall’Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dei ritardi o degli
inadempimenti.

Le penali sono applicate entro il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Qualora sia superato il suddetto limite massimo, I'Amministrazione, su segnalazione del
DEC, ha facolta di risolvere il Contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore, per la quale
si intende qualunque evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo
dell’Appaltatore, che quest’ultimo non possa evitare con I'esercizio della diligenza richiesta dal
Capitolato.
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ART. 15 - RICONSEGNA DEI LOCALI

Al termine del Contratto I'’Appaltatore deve riconsegnare i locali nello stesso stato in cui
sono stati consegnati all’inizio dell’ Appalto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a lavori
di manutenzione formalmente autorizzati dal’Amministrazione, e tenendo conto del normale
deterioramento derivante dal tempo e dall’'uso.

L’Appaltatore deve rimuovere, a proprie cura e spese, eventuali attrezzature, materiali di
scorta, oggetti e quant’altro di sua proprieta, liberando i locali entro la scadenza del Contratto,
senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'’Amministrazione.

La riconsegna dei locali & effettuata con sopralluoghi presso le Foresterie, da eseguire in
contraddittorio fra il CS e il DEC, che pu0 richiedere la presenza di un tecnico incaricato dagli
Uffici Tecnici.

[ DEC, previa ricognizione completa dei locali e con I'eventuale collaborazione degli Uffici
Tecnici, predispone e firma appositi verbali di riconsegna, attestanti lo stato di conservazione
dei locali stessi, degli arredi e degli impianti.

Nei verbali di riconsegna sono richiamate le comunicazioni e/o attestazioni di danni
eventualmente accertati nel corso di durata dell’ Appalto.

| verbali devono essere controfirmati dal CS, che, prima della firma, pud apporre le proprie
osservazioni.

Gli eventuali danni accertati e verbalizzati danno luogo alla richiesta di risarcimento nei
confronti dell’ Appaltatore.

ART. 16 - OBBLIGHI GENERALI ED ONERI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano I'esercizio
delle attivita previste per I'’Appalto, nonché le disposizioni generali del’Amministrazione che
regolano il funzionamento delle Foresterie.

In particolare, I'Appaltatore deve garantire il rispetto del Regolamento vigente di utilizzo
dell’edificio di via Volturno 42 e Villa Mirafiori (v. Allegati), per quanto non in contrasto con gli
adempimenti previsti nel Capitolato.

L’Appaltatore deve possedere o dotarsi di tutto quanto legalmente ed
amministrativamente necessario, in virtu di norme e regolamenti specifici, per I'esercizio delle
attivita oggetto del Capitolato: concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, licenze, permessi, etc..

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi al rilascio e all’eventuale rinnovo dei
relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi.

L’Amministrazione, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, puo richiedere la
documentazione relativa alle suddette autorizzazioni.

La mancanza anche di una sola delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni, o la mancata
documentazione delle stesse da parte dell’ Appaltatore, comporta la risoluzione del Contratto.

L’Appaltatore €& inoltre obbligato a:

a) comunicare al’Amministrazione, allinizio dell’Appalto, i riferimenti del CS o del suo
sostituto (numeri telefonici e indirizzo e-mail), utilizzabili dal DEC per le richieste
inerenti i Servizi e per le attivita di coordinamento e verifica;

b) osservare e far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o
amministrative che disciplinano le attivita connesse con I'’Appalto;

c) osservare e far osservare al proprio personale addetto tutte le disposizioni contenute
nel Capitolato e negli Allegati;
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d) dare attuazione alle disposizioni concordate dal DEC con il CS nellambito dei Servizi
e delle attivita di coordinamento, per quanto non in contrasto con le norme di legge e/o
le disposizioni del Capitolato e degli Allegati;

e) dare completa attuazione all’'offerta formulata in sede di Gara, in particolare al progetto
di gestione delle strutture e di erogazione dei Servizi, nonché alle proposte migliorative
contenute nell’'offerta;

f) sottostare alle verifiche sulle strutture, sui Servizi e sulle attivita svolte, che
'Amministrazione pu0 effettuare avvalendosi delle prerogative del DEC e degli
strumenti di valutazione e monitoraggio proposti dallo stesso Appaltatore con I'offerta
presentata in sede di Gara;

g) non installare nei locali delle Foresterie macchine o apparecchiature estranee alla
funzionalita delle strutture e dei Servizi (quali, ad esempio: fotocopiatrici, proiettori,
distributori automatici, etc.), salvo eventuale specifica autorizzazione da parte
del’Amministrazione;

h) non mutare, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali delle
Foresterie e non utilizzare gli stessi per finalita e/o attivita diverse da quelle
espressamente previste dal Capitolato.

Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri e delle spese inerenti la gestione delle
Foresterie, la manutenzione dei locali e le utenze si rinvia agli Allegati.

ART. 17 - RESPONSABILITA CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

L’Appaltatore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni
al proprio personale addetto e agli utenti ed & tenuto al risarcimento degli eventuali danni
arrecati nellambito delle attivita dellAppalto agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo
'’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilita in merito.

L’Appaltatore & responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventual
infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o
trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto.

A garanzia dell’obbligo di risarcimento, alla stipula del Contratto (o alla data del verbale di
consegna dell’Appalto), I'Appaltatore deve consegnare, in originale o in copia resa conforme,
le seguenti polizze assicurative:

» polizza per responsabilita civile (RC), stipulata con primaria compagnia di
assicurazione, comprensiva della responsabilita civile terzi (RCT) e della
Responsabilita civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al
Contratto e alle attivita in Appalto, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad
Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per
sinistro per la copertura RCT;

= polizza All Risk Incendio a copertura dei fabbricati e relativo contenuto oggetto
dell’Appalto, i cui valori siano pari al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e
valore di rimpiazzo a nuovo del contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia
ricorso terzi da incendio, con un valore non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

A riguardo si specifica che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato di via Volturno
e pari ad € 11.900.000,00 mentre il valore di rimpiazzo a nuovo del contenuto € pari ad €
350.000,00. II valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato di villa Mirafiori & pari ad €
370.000,00 mentre il valore di rimpiazzo a nuovo del contenuto € pari ad €. 30.000,00.
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La copertura assicurativa pud essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure
da specifiche appendici a polizze preesistenti.

Le polizze non liberano I’Appaltatore dalle proprie responsabilita, avendo esse soltanto lo
scopo di ulteriore garanzia.

In particolare, ogni responsabilita civile e penale connessa con gli adempimenti previsti
dal Capitolato & a carico dell’Appaltatore, restando totalmente sollevata I’/Amministrazione.

Parimenti i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché
I'’Appaltatore risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i
rischi connessi alla gestione delle Foresterie e allo svolgimento dei Servizi, per qualsiasi
causa.

Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme
assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso delll Amministrazione.

Le polizze devono esplicitamente prevedere I'obbligo della Societa Assicuratrice a:

= notificare tempestivamente al’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata A.R.,
'eventuale mancato pagamento del premio, I'eventuale mancato rinnovo delle polizze
e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo;

= notificare tempestivamente al’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata A.R.,
tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validita
dell’assicurazione;

= non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto
del’Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni
Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Societa Assicuratrice
dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c..

L’Amministrazione si riserva la facolta di vagliare le polizze e le eventuali appendici di cui
al presente articolo, chiedendone I'eventuale adeguamento.

La mancata consegna delle polizze o appendici da parte dell’Appaltatore, o il mancato
adeguamento se richiesto dal’ Amministrazione, comporta la risoluzione del Contratto.

ART. 18 -OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

L’Appaltatore & tenuto a:

= ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le
procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e
assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri;

= applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi
di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi
integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori
maggiormente rappresentative; 'obbligo permane anche dopo la scadenza dei
suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;

= osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale
dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

05/06/2018 —Capitolato Foresterie v9— pag. 14 di 19



Tali obblighi vincolano I'Appaltatore, anche nel caso in cui non sia aderente alle
associazioni sindacali stipulanti i relativi CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla
natura della struttura o dimensione di impresa dellAppaltatore e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L’Amministrazione € esplicitamente sollevata da ogni responsabilita nei confronti del
personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attivita connesse alla gestione delle
Foresterie e I'erogazione dei Servizi, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi,
assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento
inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

A richiesta dellAmministrazione, I'Appaltatore deve certificare ['applicazione del
trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi
territoriali al personale impiegato nell’esecuzione delle attivita previste per I'Appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e
assicurativi e/o di inadempienza retributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del
D.Lgs 50/2016 ss. mm. € ii..

In caso di utilizzo, per I'esecuzione dei Servizi, di personale non regolarmente assunto,
’Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto, fatta salva la comunicazione
dellillecito alle autorita competenti.

ART. 19 - MODALITA DI PAGAMENTO

L’Amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali in rate trimestrali
posticipate entro 60 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture elettroniche da
parte dell’Appaltatore.

Le rate trimestrali sono calcolate con riferimento alla consegna dei locali e ai periodi
effettivi di gestione delle due strutture.

Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti,
I'’Appaltatore & tenuto ad emettere due fatture distinte, una per anno contabile.

Ogni fattura, recante l'indicazione del CIG che identifica la Gara, deve essere validata per
la liquidazione dal DEC, che accerta la regolarita della stessa fattura e delle attivita svolte
dall’Appaltatore nel periodo di riferimento per la gestione delle rispettive strutture.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse, I’Amministrazione non assume alcuna
responsabilita in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e pud respingerle, chiedendone una
nuova emissione.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., € comunica al’Amministrazione i dati identificativi
richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

| pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto
dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 del
D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi
previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva, da parte dell’Appaltatore o
dell’eventuale subappaltatore, I'Appaltatore stesso non pud opporre eccezioni di sorta, né ha
diritto a interessi o risarcimenti.

Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi
dell’art. 30, co.5 bis e ss. mm. e ii.. Le ritenute dello 0,5% sono liquidate all’Appaltatore in sede
di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte dellAmministrazione del certificato di
verifica di conformita.

Le somme dovute per eventuali penalita, a seguito di contestazione degli inadempimenti
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da parte del DEC, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture.
Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, '’Amministrazione puo rivalersi
sulla garanzia definitiva.

ART. 20 - TUTELA RISERVATEZZA

L’Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi
regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L’Appaltatore ha [l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni
del’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del Contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dall’Appaltatore esclusivamente per le finalita connesse
all’esecuzione delle attivita previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun
motivo.

In particolare, I'’Appaltatore deve:

*= mantenere la piu assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo
e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a
conoscenza durante I'esecuzione del Contratto;

= non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento dei
Servizi, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui ’Amministrazione
abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;

= adottare, nel’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune
disposizioni affinché I'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto
osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei
eventualmente coinvolti nell’esecuzione dell’Appalto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo
I’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto, fatta salva
ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 21 -SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

E' consentito il subappalto a terzi dei Servizi nei limiti previsti dallart. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., purché I'Appaltatore abbia dichiarato in sede di Gara di
volersene avvalere, indicando moItre la tipologia e la percentuale delle attivita da subappaltare.

L’Amministrazione provvedera al pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti
dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono vietati i seguenti atti da parte dell’Appaltatore:

= |a cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte, salvo quanto disposto dall’art. 106,
comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. € ii.;

= il subappalto oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato e/o al di fuori
di quanto indicato dall’Appaltatore in sede di Gara.
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ART. 22 - DISCIPLINA DELL’APPALTO

L’Appalto e i relativi Servizi sono disciplinati:
= dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. (Nuovo codice dei contratti pubblici);

= dalle linee guida dell’Autorita Nazionale Anticorruzione concernenti I'esecuzione degli
appalti pubblici;

= dal Capitolato e dai relativi Allegati;

= dall’offerta presentata dall’ Appaltatore in sede di Gara;

= dal Contratto stipulato con I'’Appaltatore a seguito dell’aggiudicazione;
= dalle altre norme vigenti in materia di appalti e servizi pubblici;

= da ogni altra norma richiamata nel testo del Capitolato;

= dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto
non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con
esse;

= dal Regolamento di utilizzo dell’Edificio di via Volturno 42.

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto relativo all’Appalto in argomento, ex
art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

a) mancato rispetto del Patto di integrita accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co.
17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e Pag 28 dal Codice di comportamento adottato
dall’Universita emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;

C) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto
per I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

d) cessione, da parte dell’ Appaltatore, del contratto (al di fuori dei casi di cui all’art. 106,
comma 1, lett. d) del Codice);

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
nell’esecuzione delle attivita previste dal contratto;

g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno
determinato I'aggiudicazione dell’Appalto;

h) mancata osservanza della clausola sociale di cui all’art. 25 del presente Capitolato.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Igs. 50/2016 € ss. mm. e ii.,
ha I'obbligo di risolvere il contratto nei casi di seguito elencati:

- per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’ Aggiudicatario, che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
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per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

- per sopravvenienza di convenzione CONSIP per il servizio oggetto del presente
Capitolato ai sensi dell’art.1 co. 3 Legge 135/2012 e ss.mm.ii.;

- per inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla
tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.
mm. e ii.;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se
non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Appaltatore
amezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del’Amministrazione,
a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate nel presente Capitolato, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita
dellappalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta,
inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione e prefissato un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale
I'Appaltatore deve sanare I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che 'inadempimento sia sanato, o qualora
I’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla
risoluzione del contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per
negligenza dell’Appaltatore, il RUP assegnera un termine, che, salvo i casi di urgenza, non
pud essere inferiore a 10 giorni, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con I'’Aggiudicatario, qualora
'inadempimento permanga, si procedera alla risoluzione del contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

In ogni caso & fatto salvo il diritto dellUniversita di procedere per tutti i danni
eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a
colpa dell’Appaltatore ed intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela
dei propri diritti.

In caso di risoluzione del contratto, ’Amministrazione si riserva la facolta interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni
economiche gia proposte dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto ’Amministrazione procedera ai
sensi dell’art. 103 co.2 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e
ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni
derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art.
108 del codice.

Recesso

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’ art. 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta, a proprio insindacabile giudizio, di recedere
dal contratto, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte dell’Appaltatore, previo
pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre
al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso €& preceduto da una formale comunicazione
all’Appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
I’Amministrazione prende in consegna il Servizio e verifica la regolarita dello stesso.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all’art.109 del
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D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Dopo I'aggiudicazione della Gara e ad esito positivo dei controlli di legge sull’ Appaltatore,
’Amministrazione procede alla stipula del Contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore:

= il rimborso dei costi sostenuti dal’Amministrazione per la pubblicazione di bando ed
esito della Gara, entro 60 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente;

= tutte le spese inerenti e conseguenti la regolarizzazione del verbale di Gara e la stipula
del Contratto (imposte di bollo e di registro).

ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilita occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con I'organizzazione dell’appaltatore
e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
'aggiudicatario del contratto di appalto & tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio
organico il personale gia operante alle dipendenze dell’appaltatore uscente, come previsto
dall’articolo 50 del Codice, garantendo I'applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

All'uopo si allega la tabella relativa alla lista degli addetti attualmente impiegati presso le
Foresterie con il relativo in quadramento contrattuale.

ART. 26 - FORO

Per ogni eventuale controversia fra ’Amministrazione e I'’Appaltatore la competenza ¢ del
foro di Roma.
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