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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S01.02.001.03

2
S01.01.001.04

3
S01.01.001.06
a

4
S01.01.001.06
b

5
S01.01.001.16
a

6
S01.01.002.01
.a

LAVORI A MISURA

Fornitura e posain operadi barrieraantirumorein legno
Fornitura e posain operadi barrieraantirumore in legno
impregnato di altezzafuori terradi m 3 costituita da montanti
sez. mm 95x95, H m 3,80, posizionati acircam 1,25 uno
dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm
145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole
portanti orizzontali di sez. mm 145x25.

recinzione fonoassorbente vs Museo Explora

SOMMANO m?

Recinzione prefabbricata da cantierein pannelli metallici
- Costo d'uso mensile o frazione

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circam 3,5 x 1,95
h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio elo
smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

lungo via Fortuny e via Flaminia

SOMMANO m

Cancello di cantierea 1 o 2 battenti - Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese.

Cancello di cantierea 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

SOMMANO m?

Cancello di cantierea 1 0 2 battenti - Nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo

Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo a primo

SOMMANO m?

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere. Durata un
anno. Nolo per un ogni mese o frazione.

I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomianon inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente a DM 37/

1,00

1,00

1,00

20,00

1,00

65,00

80,00

1,80

1,80

1,00

1,000

1,000

1,000

2,100

1,000

3,000

1,000

2,100

1,000

21,000

195,00

195,00

80,00

80,00

3,78

3,78

75,60

75,60

21,00

21,00

150,96

13,10

6,35

2,30

1,50

29'437,20

1°048,00

24,00

173,88

31,50

A RIPORTARE

30'714,58

COMMITTENTE: Universita Sapienza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30'714,58

7
S01.01.002.01
b

8
S01.01.002.08
a

9
S01.01.002.08
b

10
S01.01.002.15

11
S01.01.002.17
.a

08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi
gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi)

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio -
Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclus arredi).
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente a DM 37/
08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con unafinestra e portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi
gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi).

SOMMANO m?

Predisposizione di locale uso ufficio. M ontaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania,
con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SOMMANO addetto

Predisposizione di locale uso ufficio - Nolo per ogni mese
successivo o frazione

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania,
con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese
successivo o frazione

SOMMANO addetto

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e
servizi. Costo mensile.

Manutenzione e puliziadi alloggiamenti, baraccamenti e
servizi. Costo mensile.

SOMMANO nm?

Elemento prefabbricato contenenteun wc alla turca -

M ontaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
Elemento prefabbricato contenente un wc allaturca, un piatto
doccia, un lavandino a canale atre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, allarete

1,00

20,00

1,00

20,00

21,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00

1,00

20,00

20,00

1,00

1,00

20,00

20,00

21,00

21,00

89,00

3,30

135,52

12,08

16,93

89,00

66,00

135,52

241,60

355,53

A RIPORTARE

31'602,23

COMMITTENTE: Universita Sapienza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°602,23
acqua, alarete elettrica di cantiere (base m? 5). Montaggio,
smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e
nolo per 1° mese o frazione
1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 486,76 486,76
12 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca,
S01.01.002.17 |doccia, lavandino. Nolo per ogni mese successivo o
b frazione
Elemento prefabbricato contenente un wc alaturca, un piatto
doccia, un lavandino a canale atre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, allarete
acqua, alarete elettrica di cantiere (base m?2 5). Montaggio,
smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese
successivo o frazione
20,00 1,00 1,000 1,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 44,20 884,00
13 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali.
S01.01.002.21 |M ontaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
a Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura
e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per
un mese.
2,00 5,00 4,000 1,000 40,00
SOMMANO n 40,00 66,75 2°670,00
14 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Nolo
S01.01.002.21 |per ogni mese successivo o frazione
b Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura
e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per
un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione
2,00 5,00 4,000 21,000 840,00
SOMMANO nr? 840,00 2,48 2°083,20
15 Fondazione per installazioni di cantiere
S01.01.002.24 |Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di
unaplateadi cls, compresaarmaturain rete el etterosaldata
magliacm 20x20, casseri, scavo, spianamento.
1,00 2,00 1,500 0,300 0,90
SOMMANO m? 0,90 179,06 161,15
16 Container per deposito bombole gas compressi.
S01.01.002.34 |M ontaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
a Container per deposito bombole gas compressi. Montaggio,
smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e
nolo per 1° mese o frazione
1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO m? 1,00 82,02 82,02
17 Container per deposito bombole gas compressi. Nolo per
S01.01.002.34 |ogni mese successivo o frazione
b Container per deposito bombole gas compressi. Nolo per ogni
mese successivo o frazione
1,00 1,00 1,000 12,000 12,00
SOMMANO 12,00 7,87 94,44
A RIPORTARE 38°063,80

COMMITTENTE: Universita Sapienza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

38°063,80

18
S01.01.002.35
a

19
S01.01.002.35
b

20
$01.01.002.36

21
S01.01.002.38

22
S01.01.002.39

23
$01.01.002.40

24
S01.01.003.03
a

Container per deposito di prodotti chimici. Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

Container per deposito di prodotti chimici. Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SOMMANO m?

Container per deposito di prodotti chimici. Nolo per ogni
mese successivo o frazione

Container per deposito di prodotti chimici. Nolo per ogni
mese successivo o frazione

SOMMANO m?

Teloimpermeabile occhiellato in plastica pesante per la
protezione dei depositi contro leintemperie.

Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la
protezione dei depositi contro le intemperie.

SOMMANO m?

Tramoggia per contenimento macerie, capacita m? 16.
Nolo per un mese o frazione.

Tramoggia per contenimento macerie, capacita m? 16,
predisposta per |'accesso dell'autocarro. Nolo per un mese o
frazione.

SOMMANO cad

M ontaggio e smontaggio di tramoggia per macerie con
intervento di autocarro con braccio idraulico.
Montaggio e smontaggio di tramoggia per macerie con
intervento di autocarro con braccio idraulico.

SOMMANO cad

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/
macerie, della capacita di m3 6. Nolo per un mese o
frazione.

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/
macerie, dellacapacitadi m3 6. Nolo per un mese o frazione.

SOMMANO cad

Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in
tubolari metallici - per i primi 30 giorni o frazione
Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in tubolari
metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi
speciali, doppio parapetto con fermapiede, strutturadella
mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da
contabilizzarsi aparte, per atezze fino a20 m. Valutato am?
di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio €
smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico etiro in alto del materiali, per i primi 30 giorni o
frazione

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

5,000

1,000

1,000

1,000

5,000

20,000

5,000

5,000

1,00

1,00

5,00

5,00

50,00

50,00

40,00

40,00

5,00

5,00

5,00

5,00

82,02

7,87

6,71

66,22

639,24

70,47

82,02

39,35

335,50

2'648,80

3196,20

352,35

A RIPORTARE

44'718,02

COMMITTENTE: Universita Sapienza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44'718,02

25
$01.01.003.03
b

26
S01.01.003.15

27
S01.01.006.10
a

28
S01.01.006.15
.a

29
S01.03.001.02

per lavorazioni recupero muratura esterna

SOMMANO nm?

Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in
tubolari metallici - per ogni mese o frazione successivo
Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in tubolari
metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi
speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della
mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'operafinita a perfettaregoladarte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da
contabilizzarsi aparte, per atezze fino a20 m. Valutato a m?
di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni
mese o frazione di mese successivo allafunzionalita
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezzadelle
operefinite.

per lavorazioni recupero muratura esterna

SOMMANO m?

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento
polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui
Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri
per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al
ponteggio (almeno unalegaturaa m? di telo)

SOMMANO m?

Opereprovvisionali in travi etavolame di abete per
puntellaturedi strutture, dademolireo darestaurare
Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per
puntellature di strutture, da demolire o darestaurare o
pericolanti, costituite daritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc.,
compreso taglio a misura, chiodatura e staffe con fornitura
del materiale alla committenza: approvvigionamento,
montaggio, manutenzione per tuttala durata del cantiere ed
ogni altro onere e magistero per fornire I'operaaregoladarte
e secondo le normative di sicurezza.

puntellature secondo indicazioni per opere di consolidamento

SOMMANO m?3

Castello metallico con rampe scale e pianer ottoli - Nolo
per un mese o frazione.

Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da
elementi metallici prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da
8 pedate di larghezza cm 60 ciascuna; pianerottolo cm
120x60; dimensioni totali in pianta cm 120x300; interpiano a
cm 150 di altezza. Complesso di elementi necessari
all'assemblaggio di ogni modulo di altezzam 3.00. Nolo per
un mese o frazione.

SOMMANO cad

Dispersorein acciaio zincato @ 20 mm collegato allarete
di terra mediante capocor da.

Dispersorein acciaio zincato @ 20 mm. dellalunghezzadi m
1,50, per impianto di terra. Dato in opera collegato allarete di
terra mediante capocorda.

1,00

9,00

1,00

70,00

1,00

4,00

175,50 1,000

175,00

1,000

175,00 1,000

73,60 0,030

1,00 1,000

1,00 1,000

7,000

7,000

7,000

0,200

5,000

1'228,50

1'228,50

11°025,00

11°025,00

17225,00

1'225,00

30,91

30,91

5,00

5,00

4,00

13,05

2,10

1,92

433,31

14,96

16°031,93

23152,50

2'352,00

13'393,61

74,80

A RIPORTARE

4,00

99'722,86

COMMITTENTE: Universita Sapienza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

99'722,86

30
S01.03.001.03

31
S01.03.001.04

32
S01.04.006.01
.C

33
S01.04.006.02
a

34
S01.03.002.03
.a

35
S01.04.001.01
.a

SOMMANO cad

Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coper chio,
COmpreso scavo ereinterro.

Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per
ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, compreso
scavo e reinterro.

SOMMANO cad

Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame
isolato sez. 16 mm?

Collegamento al'impianto di terra con cavo di rameisolato
sez. 16 mn?

(lung.=15+65+35)

SOMMANO m

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante -
Nolo per mese o frazione Da4 kg classe 8 A 55 BC.
Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvol¢
di sicurezzaamollae manometro di indicazione di caricae
sistemadi controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a
terra. Nolo per mese o frazione Da 4 kg classe 8 A 55 BC.

SOMMANO cad

Estintore ad anidride carbonica CO2 per class di fuoco

B e C - Nolo per mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per
utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvolae
pulsante,valvoladi sicurezza a mollae manometro di
indicazione di caricae sistemadi controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto aterra. Nolo per mese o frazione Da 2 kg
classe 34 BC.

SOMMANO cad

Attacco motopompa UNI 70 ¢ Costo d'uso per il primo
mese

Attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di
intercettazione, valvoladi ritegno CLAPET, valvoladi
sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. Fornitura,
montaggio, smontaggio e alontanamento a fine lavoro per
I'intera durata della fase di lavoro chelo richiede compresala
manutenzione e le prove periodiche a fine di verificareil
funzionamento. Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo.
Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo (coloregiallo), costo di utilizzo per
mese o frazione: 350 x 350 mm

Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi a DLgs n. 81/08
inlamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350

1,00

1,00

5,00

2,00

1,00

1,00

115,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21,000

21,000

1,000

4,00

1,00

1,00

115,00

115,00

105,00

105,00

42,00

42,00

1,00

1,00

29,55 118,20

61,07 61,07

9,45 1'086,75

151 158,55

7,52

315,84

12,10 12,10

A RIPORTARE

101°475,37

COMMITTENTE: Universita Sapienza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101°475,37
mm
3,00 1,00 1,000 21,000 63,00
SOMMANO cad 63,00 0,32 20,16
36 Cartelli di divieto (colorerosso) - costo di utilizzo per
S01.04.001.02 |mese o frazione: 115 x 160 mm
a Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a DLgs n. 81/08,
inlamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160
mm
3,00 1,00 1,000 21,000 63,00
SOMMANO cad 63,00 0,10 6,30
37 Cartelli di obbligo (coloreblu) - costo di utilizzo per
S01.04.001.03 |mese o frazione: 270 x 370 mm.
a Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a DLgs n. 81/08, in
lamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente;
costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.
3,00 1,00 1,000 21,000 63,00
SOMMANO cad 63,00 0,35 22,05
38 Cartelli per le attrezzature antincendio (color e rosso) -
S01.04.001.04 |costo di utilizzo per mese o frazione: 130 x 133 mm.
a Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso)
conformi al DLgsn. 81/08, in lamieradi aluminio 5/10;
monofacciale, con pellicola adesivarifrangente: costo di
utilizzo per mese o frazione: 130 x 133 mm.
3,00 1,00 1,000 21,000 63,00
SOMMANO cad 63,00 0,09 5,67
39 Cartelli di salvataggio (colore verde) - costo di utilizzo
S01.04.001.07 |per mese o frazione: 250 x 250 mm.
a Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi a DLgsn. 8L
08, in lamieradi aluminio 5/10; monofacciale, con pellicola
adesivarifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250
X 250 mm.
3,00 1,00 1,000 21,000 63,00
SOMMANO cad 63,00 0,15 9,45
40 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento-
S01.04.001.08 |costo di utilizzo per mese o frazione: 125 x 185 mm
a Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi a DLgsn. 81/08, in lamiera
di aluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 125 x 185 mm
2,00 1,00 1,000 21,000 42,00
SOMMANO cad 42,00 0,13 5,46
41 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
S01.04.001.09 |cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
3,00 1,00 1,000 21,000 63,00
SOMMANO cad 63,00 6,47 407,61
42 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno -
A RIPORTARE 101°952,07

COMMITTENTE: Universita Sapienza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

101'952,07

S01.04.001.10
a

43
S01.04.003.04
a

44
S01.04.004.01

45
S01.04.004.02

46
S01.03.002.03
b

47
S01.04.003.04
b

costo per mese o frazione: altezza3 m

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno dellal
segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari 248 mm;
costo di utilizzo del palo per mese o frazione: altezza3 m

SOMMANO cad

Sirena di allarme da esterno autoprotetta - M ontaggio,
smontaggio e nolo per il primo mese

Sirenadi allarme da esterno autoprotetta, alimentataa 24 V,
compreso collegamento allarete elettricaed a dispositivo di
segnalazione fino am 20 in custodia metallica verniciata,
completadi lampeggiatore, provvistadi batteriain tampone
per alimentare la stessa per un periodo di ameno 1 ora
Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese

SOMMANO m

Kit leva scheggein valigetta

Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge
Professional, 1 specchietto, 1 lente d"ingrandimento, 1
flacone di soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1
bicchierino oculare, 1 pinzalevaschegge inox 11,5 ¢cm, 2
buste garza sterile 18 x 40 cm

SOMMANO cad

Kit lava occhi in valigetta

Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra
sterile per lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500
ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza
idrofilasterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m
5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.

SOMMANO cad

Attacco motopompa UNI 70 composto - Costo d'uso mesi
successivi o frazione

Attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di
intercettazione, valvoladi ritegno CLAPET, valvola di
sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. Fornitura,
montaggio, smontaggio e alontanamento afine lavoro per
I'intera durata dellafase di lavoro chelo richiede compresala
manutenzione e le prove periodiche a fine di verificareil
funzionamento. Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo.
Costo d'uso mesi successivi o frazione

SOMMANO cad

Sirena di allarme da esterno autoprotetta - Nolo mesi
successivi o frazione.

Sirenadi allarme da esterno autoprotetta, alimentataa 24 V,
compreso collegamento allarete elettricaed al dispositivo di
segnalazione fino am 20 in custodia metallica verniciata,
completadi lampeggiatore, provvista di batteriain tampone
per alimentare la stessa per un periodo di aimeno 1 oraNolo
mesi successivi o frazione.

SOMMANO m

18,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21,000

1,000

1,000

20,000

20,000

378,00

378,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,65

136,50

26,00

120,00

1,26

520

245,70

136,50

26,00

120,00

25,20

104,00

A RIPORTARE

102°609,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

102609,47

48
S01.05.012

49
S01.02.002.94

50
S01.01.004.04
a

51
S01.01.004.04
b

52
NP S01

Riunione di coordinamento frai responsabili delle
imprese operanti in cantiereeil CSE

Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese
operanti in cantiere eil coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, previstadl'inizio dei lavori e di ogni nuova fase
lavorativa o introduzione di nuovaimpresa esecutrice. Costo
medio pro-capite per ogni riunione.

SOMMANO pro capite

Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma
UNI

Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-
EN 795 classe B. costituita da un nastro in poliestere con
carico di rottura superiore a 3000 daN e lunghezza pari a 20
m, tesato tra due supporti terminali tramite un tenditore a
cricchetto che puo regolarne la lunghezza da un minimo di 2
m ad un massimo di 20 m, in borsadi nailon fornita con n. 2
moschettoni (omologata fino atre operatori). Costo d'uso per
mese o frazione.

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in
tubolare di alluminio - Nolo per un mese o frazione del
solo materiale

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
aluminio, base cm 135 x 250, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di
utilizzo m 17,10. Nolo per un mese o frazione del solo
materiale

per lavori sulle capriate

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in
tubolare di alluminio - altezza max di utilizzo m 17,10
Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 135 x 250, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di
utilizzo m 17,10. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
per lavori sulle capriate (posa e smontaggio)

SOMMANO cad
Intervento di un tecnico per prove di monitoraggio
inquinamento acustico
Intervento di un tecnico per prove di monitoraggio
inquinamento acustico

previsti n 3 interventi

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

4,00

4,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

3,000

5,000

3,000

20,00

20,00

12,00

12,00

5,00

5,00

2,00

2,00

3,00

3,00

203,26 4065,20

6,43 77,16

257,10 1'285,50

26,00 52,00

1°000,00 37000,00

111°089,33

111°089,33

A RIPORTARE

111°089,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111°089,33

Data, 07/04/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE
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