



N. PROT. CLASS. DEL

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 (somma urgenza)

Ubicazione dell'intervento: Area verde Grande Campus
Richiedente: CeRSITeS
Oggetto dell'intervento: Lavori per messa in sicurezza area verde
Importo preventivato (a+b+c) Euro 500,00

a) lavori, servizi o forniture: Euro 500,00
b) oneri della sicurezza Euro 0,00
c) somme a disposizione di cui Euro 500,00
Iva del 22% su voce oneri della sicurezza Euro 0,00
Iva del 22% su voce lavori Euro 110,00

Gli incarichi di cui si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento

R.U.P. Geom. Pino Ferrazzano
Progettista: Geom. Pino Ferrazzano
Coord. Sicur. fase prog:
Direttore dei lavori Geom. Pino Ferrazzano
Collaboratori:

Descrizione dell'intervento e condizioni di esecuzione

Il Progettista
F.to Geom. Ferrazzano Pino

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Ferrazzano Pino

Il Responsabile dei Servizi Integrati
F.to Geom. Ferrazzano Pino

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to Dr.ssa Anna Del Monte



Motivazioni:

Pag 2

- 1) Ragioni dell'affidamento in somma urgenza (ex art. 163 D.Lgs. 50/2016)
- 2) Utilizzo dell'elenco fornitori (indicare come è stato individuato: ordine cronologico di iscrizione, indagine di mercato);
- 3) Verifica dei requisiti dell'operatore individuato (art. 80 D.Lgs. 50/2016)

SERVIZI – Salute e sicurezza e decoro nei luoghi di lavoro
 Osservanza disposizione relative alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 50/2016

RELAZIONE TECNICA

A Seguito della caduta di un albero specie Eucalipto verificatosi il giorno 01.06.2017 si è dovuto intervenire rimuovendolo urgentemente per l'incolumità dei passanti in quanto lo stesso poggiava sul muro perimetrale del Cersites sporgendo all'esterno in area pubblica.

In particolare si sono dovuti effettuare i seguenti interventi:

- 1) rimozione dell'albero previo utilizzo di piattaforma mobile;
- 2) controllo visivo dello stato degli eucalipto adiacenti e potatura dei rami molto sviluppati;
- 3) messa in sicurezza del materiale di risulta con nastro segnaletico.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 F.to Geom. Pino Ferrazzano

Sintesi della perizia (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 6/8/2012, 412)

N.	Voce di tariffa	Descrizione sommaria	U.M.	Quantita	Prezzo Unitario	Importo
1	consuntivo	Rimozione e potatura albero eucalipto	Cad.	1,00	500,00	500,00

Importo totale dei lavori Euro 500,00
 Incidenza per gli oneri di sicurezza Euro 0,00

Il Progettista
 Geom. Pino Ferrazzano

Il Responsabile del Procedimento
 F.to Geom. Pino Ferrazzano

Allegati:

Eventuale indagine di mercato:

prova dell'indagine effettuata

Relazione tecnica

Rilievo fotografico



Dati di aggiudicazione

Oggetto dell'intervento: Lavori per messa in sicurezza per sfondellamento solaio Fac. di Economia – CERSITES

Ditta Aggiudicataria: QUALE 2010 COSTRUZIONE S.R.L.

Avvenuta rotazione prima impresa disponibile

Importo a base di gara: € 500,00

Ribasso: 00,00%

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a): Euro 500,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (b): (0,0)

Somma (a+b): Euro 500,00

IVA 22% (c): Euro 110,00

Totale (a+b+c): Euro 610,00

Incentivazione:

(N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 6/8/2012, 412)

verifica contabile

acc. budget definitivo LAV. Ord. _____ Importo IVA compresa Euro _____ Conto _____

acc. budget definitivo INC. _____ Importo Euro _____ Conto _____

Latina, 02.06.2017

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to Dr.ssa Anna Del Monte

