



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Mod. 1

CUP:

CIG: 22C2000405

N. PROT. CLASS. DEL

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 (somma urgenza)

Ubicazione dell'intervento:	LT005 – Fac. di Ingegneria
Richiedente:	CeRSITeS
Oggetto dell'intervento;	Lavori per messa in sicurezza dei bastoni tende in metallo divelti e riparazione tende previo sostituzione nastro arricciante e integrazione degli anelli mancanti.
Importo preventivato (a+b+c)	Euro 9075,00
a) lavori, servizi o forniture:	Euro 9075,00
b) oneri della sicurezza	Euro 0,00
c) somme a disposizione di cui	Euro 9075,00
Iva del 22% su voce oneri della sicurezza	Euro 0,00
Iva del 22% su voce lavori	Euro 1996,50

Gli incarichi di cui si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento

R.U.P.	Geom. Pino Ferrazzano
Progettista:	Geom. Pino Ferrazzano
Coord. Sicur. fase prog:	
Direttore dei lavori	Geom. Pino Ferrazzano
Collaboratori:	

Descrizione dell'intervento e condizioni di esecuzione

Il Progettista
F.to Geom. Ferrazzano Pino

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Ferrazzano Pino

Il Responsabile dei Servizi Integrati
F.to Geom. Ferrazzano Pino

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to Dr.ssa Anna Del Monte



Motivazioni:

- 1) Ragioni dell'affidamento in somma urgenza (ex art. 163 D.Lgs. 50/2016)
- 2) Utilizzo dell'elenco fornitori (indicare come è stato individuato: ordine cronologico di iscrizione, indagine di mercato);
- 3) Verifica dei requisiti dell'operatore individuato (art. 80 D.Lgs. 50/2016)

LAVORI DI FALEGNAMERIA – Salute e sicurezza e decoro nei luoghi di lavoro
Osservanza disposizione relative alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 50/2016
RELAZIONE TECNICA

A Seguito di segnalazioni prima ed a improvvise e avverse condizioni ambientali in seguito, si sono verificati all'interno di aule, studi e uffici della Facoltà di Ingegneria vari cedimenti dei supporti metallici di sostegno ai bastoni delle tende il sopralluogo ha evidenziato anche il distacco del nastro arricciante dalla tenda oltre la rottura di ganci di sostegno. Il numero delle tende oggetto della riparazione sono risultate 55 . Si è ritenuto di intervenire con urgenza per ristabilire la sicurezza agli suddetti ambienti, frequentati giornalmente da studenti, docenti e personale non docente.

In particolare stati effettuati i seguenti interventi:

- 1) controllo di tutte le tende della Facoltà previo accertamento di tenuta di tutti i supporti bastoni, di tutti i nastri arriccianti, cuciture e ganci di ancoraggio tenda e degli anelli in metallo mancanti.
- 2) smontaggio dei supporti divelti o instabili dal muro e riposizionati con nuovo fissaggio di rinforzo, sostituzione di tutti i nastri arriccianti scucitosi dalla stoffa con nuovi nastri posti con cucitura rinforzata, sostituzione di tutti i ganci indeboliti dal tempo, riduzione delle tende previo taglio e rifacimento dell'orlo, pulizia di tutti i bastoni in acciaio e riposizionati ai supporti integrazione di tutti gli anelli metallici mancanti;
- 3) dossier fotografico dello stato delle tende.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Pino Ferrazzano

Sintesi della perizia (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 6/8/2012, 412)

N.	Voce di tariffa	Descrizione sommaria	U.M.	Quantita	Prezzo Unitario	Importo
1	consuntivo	Riparazione supporti, bastoni e tende	Cad.	1,00	9075,00	9075,00

Importo totale dei lavori Euro 9075,00
Incidenza per gli oneri di sicurezza Euro 0,00

Il Progettista
Geom. Pino Ferrazzano

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Pino Ferrazzano

Allegati:

Eventuale indagine di mercato:
Rilievo fotografico
Computo Metrico

prova dell'indagine non effettuata
come da consuntivo



Provvedimento da pubblicarsi in caso di aggiudicazione ai sensi dell' art. 29 D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs 33/2013

Dati di aggiudicazione

Oggetto dell'intervento: Lavori per messa in sicurezza bastoni tende in metallo divelti e riparazione tendaggio previo sostituzione nastro arricciante e relativi ganci in plastica e integrazione degli anelli metallici mancanti. Fac. di Ingegneria – CERSITES

Ditta Aggiudicataria: Falegnameria Artigiana Sterbini S.r.l.

Avvenuta rotazione dell'Impresa nell'elenco degli operatori

Importo a base di gara: € 9075,00

Ribasso: -20,00%

Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a): Euro 7260,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (b): (0,0)

Somma (a+b): Euro 7260,00

IVA 22% (c): Euro 1597,20

Totale (a+b+c): Euro 8857,20

Incentivazione:

(N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 6/8/2012, 412)

verifica contabile

acc. budget definitivo LAV. Ord. _____ Importo IVA compresa Euro _____ Conto _____

acc. budget definitivo INC. _____ Importo Euro _____ Conto _____

Latina, 25.05.2017

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to Dr.ssa Anna Del Monte