

Pubblicato in data 12/04/2018 ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo sul sito del committente.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile alle ore undici e minuti cinquantacinque

10 aprile 2018, ore 11,55

in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano del palazzo del Rettorato, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", p.le A. Moro, n. 5, innanzi a me Dr.ssa Angela Silvia LUONGO AUDITORE, Ufficiale Rogante della predetta Università, autorizzata a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposizione del Direttore Generale n. 2753 del 19 settembre 2012, è presente l'Arch. Claudio DE ANGELIS nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Il R.U.P. mi chiede di far constatare il proseguimento delle operazioni di aggiudicazione da atto in forma pubblico-amministrativa. Non vi sono persone che assistono alla seduta.

Io, Ufficiale Rogante, ricordo che nelle precedenti sedute del 12 e 16 marzo 2018, il R.U.P. aveva sospeso il pronunciamento circa l'ammissione o meno, al prosieguo della gara, dei sottoelencati operatori economici, dando mandato agli Uffici dell'Amministrazione di chiedere delle integrazioni, nel senso specificato nei verbali delle sedute sopraccitate: 1) costituendo RTI BUREAU VERITAS ITALIA SPA (mandataria) - INARCHECK SPA (mandante), 3) costituendo RTI NO GAP CONTROLS SRL (mandataria) - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' - PCQ SRL (mandante) - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SRL (mandante).

Gli Uffici dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto deciso dal R.U.P., hanno provveduto ad inoltrare, a mezzo pec, le note di richiesta, prot. n. 0022815 del 14 marzo 2018 e prot. n. 0024976 del 20 marzo 2018.

Io, Ufficiale Rogante, consegno al R.U.P. il plico prodotto dal costituendo RTI

Pubblicato in data 12/04/2018 ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo sul sito del committente.

BUREAU VERITAS ITALIA SPA (mandataria) - INARCHECK SPA (mandante) e il R.U.P. constata che il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura è pervenuto nel termine perentorio del 21 marzo 2018 indicato nella nota di richiesta.

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, quindi, a siglare, unitamente a me, il plico stesso e la documentazione prodotta.

Il R.U.P., anche al fine di verificare l'esaustività della documentazione di cui trattasi, procede ad un riesame della documentazione amministrativa, oggetto di integrazione, contenuta nella busta "A", prodotta dal costituendo RTI.

Il R.U.P. rileva che le polizze fideiussorie, presentate quali cauzioni provvisorie per i lotti 1 e 2, risultano firmate dall'agente sottoscrittore per la compagnia di assicurazione e, quale contraente, unicamente dal legale rappresentante dell'Impresa BUREAU VERITAS ITALIA SPA, futura mandataria del costituendo RTI.

La documentazione prodotta a fronte della nota prot. n. 0022815 del 14 marzo 2018 risulta esaustiva.

Il R.U.P., per quanto rilevato, decide, ai sensi del disciplinare di gara, di chiedere al costituendo RTI BUREAU VERITAS ITALIA SPA (mandataria) - INARCHECK SPA (mandante), per il tramite dell'Ufficio competente dell'Amministrazione, assegnando un termine di sette giorni, pena l'esclusione, di produrre le cauzioni provvisorie, relative ai lotti 1 e 2, in originale o copia autentica, sottoscritte dal fideiussore e da tutti gli operatori economici partecipanti al costituendo RTI.

Il R.U.P., quindi, **sospende** il pronunciamento sull'ammissione o meno del **costituendo RTI BUREAU VERITAS ITALIA SPA (mandataria) - INARCHECK SPA (mandante)**

Pubblicato in data 12/04/2018 ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo sul sito del committente.

al prosieguo della gara, all'esito delle integrazioni richieste.

Io, Ufficiale Rogante, consegno al R.U.P. il plico prodotto dal costituendo RTI NO GAP CONTROLS SRL (mandataria) - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' - PCQ SRL (mandante) - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SRL (mandante) e il R.U.P. constata che il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura è pervenuto nel termine perentorio del 27 marzo 2018 indicato nella nota di richiesta.

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, quindi, a siglare, unitamente a me, il plico stesso ed a esaminare la documentazione prodotta.

Il R.U.P., anche al fine di verificare l'esaustività della documentazione di cui trattasi, procede ad un riesame della documentazione amministrativa, oggetto di integrazione, contenuta nella busta "A", prodotta dal costituendo RTI.

Il R.U.P. rileva che le polizze fideiussorie, presentate quali cauzioni provvisorie per i lotti 1 e 2, risultano firmate dall'agente sottoscrittore per la compagnia di assicurazione e, quale contraente, unicamente dal legale rappresentante dell'Impresa NO GAP CONTROLS SRL, futura mandataria del costituendo RTI.

Il R.U.P., esaminata la documentazione prodotta a fronte della nota prot. n. 0024976 del 20 marzo 2018, rileva che le polizze fideiussorie, presentate quali cauzioni provvisorie per i lotti 1 e 2, risultano parimenti firmate dall'agente sottoscrittore per la compagnia di assicurazione e, quale contraente, unicamente dal legale rappresentante dell'Impresa NO GAP CONTROLS SRL, futura mandataria del costituendo RTI.

Il R.U.P. decide, ai sensi del disciplinare di gara, di chiedere al costituendo RTI NO GAP CONTROLS SRL (mandataria) - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' - PCQ SRL

Pubblicato in data 12/04/2018 ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo sul sito del committente.

(mandante) - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SRL (mandante), per il tramite dell'Ufficio competente dell'Amministrazione, assegnando un termine di sette giorni, pena l'esclusione, di produrre le cauzioni provvisorie, relative ai lotti 1 e 2, in originale o copia autentica, sottoscritte dal fideiussore e da tutti gli operatori economici partecipanti al costituendo RTI.

La restante documentazione prodotta risulta esaustiva con quanto richiesto con la succitata nota prot. n. 0024976.

Il R.U.P., quindi, **sospende** il pronunciamento sull'ammissione o meno del **costituendo RTI NO GAP CONTROLS SRL (mandataria) - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' - PCQ SRL (mandante) - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SRL (mandante)** al prosieguo della gara, all'esito delle integrazioni richieste.

Il R.U.P. alle ore 13,45 sospende la seduta e l'aggiorna a data da destinarsi. Tutti i plichi presentati saranno custoditi a cura dell'Ufficiale Rogante, in luogo chiuso a chiave, sito nel Palazzo del Rettorato.

IL R.U.P.

Arch. Claudio DE ANGELIS

L'UFFICIALE ROGANTE

Angela Silvia LUONGO AUDITORE